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ZALACZNIK NR 5 do SIWZ — Projekt umowy

UMOWANE ....oovvenenennnenee /ZP/UE/17

zawarta dnia .........cocceeeeeeieenne r. w Tarnobrzegu pomigdzy:

Wojewodzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg, zarejestrowanym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000003145, posiadajacy NIP 867-18-81-486, Regon 000312573,
ktory reprezentuje:

Wiktor Stasiak — DYREKTOR

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Zamawiajacego) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

.......................... z siedziba w ettty zarejestrowana
.................................................................. PO NUMETEIM ...ecvvieeiieiiiieiiieieeeee et ereereereeereeereserestaesenesseesseenney
posiadajacg NIP .........cccoevvnrenen. ,Regon ...,

Reprezentowana/ym przez:

(imi¢ i nazwisko osoby reprezentujacej Wykonawce) (oznaczenie funkcji)
zwanym dalej Wykonawcg.

§1
Podstawa umowy
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania, zgodnie z Ustawa - Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
zamoOwienia rownej lub przekraczajacej kwoty, okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 Ustawy.

2. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu pn. "Poprawa dostepnosci do leczenia onkologicznego
mieszkancéw wojewodztwa podkarpackiego. Rozw¢j Centrum Onkologicznego Wojewddzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu", wspotfinansowanego ze S$rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy sg ustugi, roboty budowlane i dostawy w formule ,,zaprojektuj, wybuduj,
wyposaz” dla czesci w/w projektu w postaci utworzenia osrodka radioterapii.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

L etap — prace projektowe, w tym wykonanie:

a) bilansu mocy energetycznych (elektrycznej/chtodniczej/cieplnej), wody, S$ciekow, powietrza na
potrzeby wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla catego budynku Szpitala

b) projektu budowlanego

¢) projektow wykonawczych

d) specyfikacji technicznych wykonania robot i odbioru robét (STWRiO)

e) przedmiaru robot

f) kosztorysow inwestorskich
oraz

g) uzyskanie opinii, uzgodnien, zgdod i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe

h) sprawowanie nadzoru autorskiego
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II etap — roboty budowlane, w tym wykonanie:

a) robot ogolnobudowlanych

b) robot sanitarnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji
i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania

¢) instalacji gazo6w medycznych

d) instalacji elektrycznych, niskopradowych i BMS

IIT etap — dostawe aparatury i wyposazenia o parametrach wskazanych w zataczniku nr 2 do SIWZ,
w tym:

a) akceleratorow - 2 szt.

b) stotu do modelarni — 1 szt.

c¢) digestorium — 1 szt.

d) systemu planowania leczenia — 1 komplet

e) zestawu unieruchomien do pozycjonowania pacjenta — 1 komplet

f) zestawu dozymetrycznego — 1 komplet

g) tomografu — 1 szt.

LV etap - uruchomienie aparatury medycznej i wyposazenia oraz przekazanie do uzytkowania, w tym:
a) instalacje aparatury i wyposazenia

b) szkolenie pracownikow

¢) uruchomienie aparatury i wyposazenia

d) serwis gwarancyjny

V etap — serwis pogwarancyjny
a) wymogi na serwis pogwarancyjny w/w aparatury i wyposazenia wskazanego w etapie III, opisano
w zataczniku nr 2 do SIWZ

3. Wykonawca oswiadcza, ze realizuje przedmiot umowy na wiasne ryzyko. Ryzyko losowej utraty,
pogorszenia i uszkodzenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca az do chwili dokonania ostatecznego,
bezusterkowego odbioru i zakonczenia etapu V.

N

. Wyroby medyczne, stanowiace przedmiot niniejszej umowy muszg odpowiada¢ wymaganiom wg aktualnego
stanu prawnego, a w szczegolnosci wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz.U.z2017, poz.211 z pdzn. zm.)

§3
Terminy wykonania umowy
1. Strony niniejszej umowy ustalaja nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia robot: nie podzniej niz 7 dni roboczych od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

2) termin dostaw aparatury i wyposazenia, wskazanych w etapie IlI, sukcesywnie — w miar¢ postgpu
wykonywania robot budowlanych, z tym ze zakonczenie dostaw 1 przekazanie aparatury
1 wyposazenia do uzytkowania w nieprzekraczalnym terminie okreslonym w pkt. 3).

3) termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie od etapu I do etapu IV do dnia 01.07.2018 r.

2. Strony ustalaja, ze potwierdzeniem wykonania umowy w zakresie etapow od I do IV w terminie,
wskazanym w ust. 1 pkt. 3) bedzie ostateczny (koncowy) protokoét zdawczo-odbiorczy, o ktérym mowa
w § 12 ust.18 niniejszej umowy.

§4
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1.

Cena i warunki platno$ci umowy

Laczna wartos¢ umowy dla etapow od I do IV wynosi ............ zt netto, stownie ztotych (...........
.../100), ... . zt brutto, stownie zlotych (........... ... /100), zgodnie z formularzem
cenowym, bedacym integralng czgsciag umowy, przy czym:

a) wynagrodzenie, ustalone ryczattowo z tytulu prac projektowych i nadzoru autorskiego wraz
z uzyskaniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowe wynosi

................ 7zt netto, stownie ztotych (........... .../100), ... zt brutto, stownie
ztotych (...oouvnann 0. /100),

b) wynagrodzenie, ustalone ryczatltowo z tytulu rob6t budowlanych wynosi ................ zl netto,
stownie ztotych (........... ... /100), ... ... 7} brutto, stownie ztotych (...........

.../100) — przy stawce VAT - 8%

¢) wynagrodzenie, ustalone ryczaltowo z tytutlu robdot budowlanych wynosi ................ zt netto,
stownie ztotych (........... ... /100), ... ... 7} brutto, stownie ztotych (...........
.../100) — przy stawce VAT - 23%

d) wynagrodzenie z tytutu dostawy aparatury i wyposazenia wynosi ................ zt netto, stownie
ztotych (c....ooonn .. /100), ... ... zt brutto, stownie ztotych (........... ... /100) - przy
stawce VAT — 8%

e) wynagrodzenie z tytulu dostawy aparatury i wyposazenia wynosi ................ zt netto, stownie
ztotych (L.oovenne oo /100), «urervecrecsersarsansaecsncncas zt brutto, stownie ztotych (........... ... /100) — przy

stawce VAT —23%

Laczna warto§¢ umowy dla etapu V wynosi ............ zt netto, stownie ztotych (........... ... /100),
.. zt brutto, stownie ztotych (........... ... /100), zgodnie z formularzem cenowym,
bedacym integralng czgsScig umowy.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu wykonania niniejszej umowy 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z poszczegolnymi elementami i etapami jej realizacji wraz z wszelkimi naleznymi podatkami i optatami.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢
podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust 1. 1 ust. 2.

Po podpisaniu niniejszej umowy, Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu
wynagrodzenia z tytulu realizacji przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogh
przewidzie¢ faktycznych kosztow lub iloSci prac, albo koszty te lub ilosci prac okazaly sig
z jakiegokolwiek powodu wigksze niz przewidywat. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie swiadczenia
gtéwne i1 dodatkowe, ktore zgodnie z Umowa maja na celu kompletne i nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, niezaleznie od tego czy sa one wyraznie wskazane w Umowie, wzglednie w zatacznikach do
niej. Pominigcie jakiegokolwiek sktadnika niezbednego do realizacji umowy pociggnie za sobag
konieczno$¢ jego wykonania bez mozliwosci ubiegania si¢ o dodatkowa zaptate. Wynagrodzenie
obejmuje takze wszelkie koszty i oplaty zwigzane z uzyskiwaniem urzedowych opinii, uzgodnien
i pozwolen oraz odbiorow urzgdowych przedmiotu umowy. Powyzsze wynagrodzenie nalezy
poczytywac za ustalone z uwzglgdnieniem warunkéw miejscowych. Niniejsze zastrzezenie nie dotyczy
zaméwien, o ktorych mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy, przewidzianych w SIWZ.

Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 4

3
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ust.1 nastepuje sukcesywnie fakturami czastkowymi i koncowymi, wg ponizszych zasad:
1) prace projektowe:

a) w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 lit. a) na podstawie faktury
wystawionej po uzyskaniu pozwolenia na budowe,

b) w wysokos$ci 40% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w ust. ust. 1 lit. a) na podstawie faktury
wystawionej po dostarczeniu i potwierdzeniu odbioru projektow wykonawczych na podstawie
protokotow przekazania,

c) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 pkt. a) na podstawie koficowej
faktury wystawionej po dostarczeniu i potwierdzeniu odbioru peinej dokumentacji projektowej,
przewidzianej do wykonania w etapie I, czego potwierdzeniem bedzie koncowy protokot
zdawczo - odbiorczy, dotyczacy tego zakresu, podpisany przez Strony ninigjszej umowy.

2) roboty budowlane:

1) faktury czastkowe w wysokosci odpowiadajacej procentowemu zaawansowaniu robot
budowlanych, okreslonych w  harmonogramie rzeczowo - finansowym, po dostarczeniu
i podpisaniu czastkowych protokolow zdawczo-odbiorczych przez Kierownika budowy,
inspektoré6w nadzoru danej specjalnosci i Koordynatora. Laczna warto$¢ faktur czastkowych nie
moze przekroczy¢ 80% sumy wynagrodzenia brutto, okre§lonego w ust. 1 pkt. b) i c). Faktury
czastkowe moga by¢ wystawiane po uptywie 4 miesigcy od daty podpisania umowy i nie
czesciej niz po uptywie 60 dni od daty wystawienia poprzedniej faktury czastkowej.

2) faktura koncowa w wysokosci co najmniej 10% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1
lit. b) i ¢), wystawiona po dostarczeniu i podpisaniu przez Strony niniejszej umowy koncowego
protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy, okreslonego w §12 ust.18.

3) dostawy aparatury i wyposazenia:

a) do wysokosci 50% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 lit. d) i €) po dostarczeniu
danej rzeczy i na podstawie faktur wystawionych po zlozeniu przez Wykonawce i podpisaniu
przez Kierownika budowy i Koordynatora protokotu zdawczo-odbiorczego

b) w wysokosci co najmniej 50% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 lit. d)ie) ), na
podstawie faktury wystawionej po dostarczeniu i podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
koncowego protokotu zdawczo —odbiorczego, o ktorym mowa w §12 ust. 18.

7. Warto$¢ 2-letnich przegladéw pogwarancyjnych bedzie ustalana w kazdym roku w stosunku do zakresu
przegladu wykonywanego w danym roku, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym.
Zamawiajacy nie dopuszcza platnosci regulowanych z gory na dany rok. Jednocze$nie Zamawiajacy
zastrzega, ze suma wartosci w pierwszym i w drugim roku przegladu pogwarancyjnego nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia okre§lonego w ust.2.

8. Zamawiajacy wymaga odrgbnych faktur z tytulu wykonania I i II etapu oraz odrgbnych faktur na
aparaturg i wyposazenie, ktorych przedmiot umowy wskazano w §2 ust. 2 etap Il i etap I'V.

9. Zaptata wynagrodzenia, okreslonego w ust.l nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawey Nr ....ooccoeveiieniinninnieneeeeeeeee , w terminie 30 dni od daty otrzymania danej faktury
przez Zamawiajacego.

10. Zaptata wynagrodzenia, okreslonego w ust.2 nastagpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w aneksie, o ktorym mowa w ust.14, w terminie 60 dni od daty otrzymania
danej faktury przez Zamawiajacego.

11. Za dat¢ dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. Wystawca faktur bedzie Wykonawca lub cztonek Konsorcjum ...................... o numerze NIP ..........
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13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé platno$¢ nalezng Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) w przypadku, gdyby Wykonawca lub Podwykonawca zalegal z ptatnosciami na rzecz
swoich podwykonawcow, a na zawarcie umowy, z ktorymi Zamawiajacy wyrazit zgode w trybie Prawa
zamowien publicznych, zgodnie z zasadami wskazanymi w §§ od 17 do 20.

Zamawiajacy dopuszcza — na podstawie aneksu do niniejszej umowy — zmiang numeru rachunku
bankowego w przypadku przegladow po okresie gwarancji, o ktorych mowa w §16 niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
podejmowac zadnych czynnosci, w szczego6lnosci zawiera¢ umow, zwlaszcza cesji lub porgczenia,
ktorych skutkiem mogloby by¢ przejecie na osobg trzecig wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego albo wstapienie osoby trzeciej w prawa zaspokojenia wierzyciela
w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

Wykonawca zapewnia stalo$¢ cen w okresie obowigzywania niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
dotyczacej stawki podatku VAT. Wowczas stalos¢ dotyczy wartosci netto, a zmianie ulega stawka
podatku VAT i wartosci brutto. Zapisy §23 ust.2 lit. k) obowigzuja.

Przedmiotowe zamoéwienie jest finansowane ze $rodkow publicznych, wobec powyzszego Wykonawca
nie bedzie naliczat odsetek za nieterminowa ptatnos¢ faktur, o ktorych mowa w ust.6.

POSTANOWIENIA UMOWY — ETAP I

§5

ZakKres prac

Zadaniem Wykonawcy w ramach I etapu przedmiotu umowy jest opracowanie wymaganej dokumentacji
projektowej celem prawidlowego wykonania robot budowlanych i oddania os$rodka radioterapii do
uzytkowania.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca:

a) zapozna si¢ z zakresem programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) oraz uwzgledni w dokumentacji
projektowej wymagania zawarte w PFU

b) wykona bilans mocy energetycznych (elektrycznej/chtodniczej/cieplnej), wody, Sciekdw, powietrza
na potrzeby wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla catego budynku szpitala

c) opracuje ,,Plan Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia (BIOZ)

d) opracuje kompleksowy projekt budowlany, w tym:

v' projekt zagospodarowania terenu

v wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany, zawierajagcy miedzy innymi odrebne
projekty dla instalacji sanitarnej, grzewczej, wodno—kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz charakterystyke energetyczna,
wykonang zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi dotyczacymi metodologii obliczania
zapotrzebowania na energie.

d) sporzadzi projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych dla realizacji o$rodka, przedmiarami robot i kosztorysami, wytycznymi do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) sporzadzi projekt aranzacji wnetrz z kolorystyka

f) sporzadzi zbiorcze zestawienie kosztow

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacj¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
i Polskimi Normami, a w szczeg6lno$ci w sposob zgodny z wymaganiami:
a) ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnos$ci leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.1638 z pdzn.zm.)

5
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b) ustawy z 07 lipca 1994 roku - prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1332 z p6zn. zm.)

¢) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. nr 130, poz.1389)

d) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462 z pdzn.zm.)

e) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126)

f) rozporzadzenia Rady Ministrow z 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkow bezpiecznej
pracy ze zrédtami promieniowania jonizujacego (Dz. U. nr 140, poz.994)

g) rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza
(Dz.U. 2 2012r., poz.739)

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) uzyskania wszelkich niezbednych materiatéw wyjsciowych do projektowania

b) opracowania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym

c) zapewnienia ze swojej strony projektantow posiadajacych stosowne uprawnienia

d) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektow i zawartych w nich rozwigzan na kazde zadania
Zamawiajacego

e) wykonania wszelkich opracowan niewskazanych w umowie lub w SIWZ, a niezb¢dnych dla
osiggnig¢cia kompletnej dokumentacji w celu wykonania przedmiotu umowy

f) zapewnienia sprawdzenia wykonanej dokumentacji pod wzglgdem jej zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz obowigzujacymi normami, przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnos$ci lub rzeczoznawce budowlanego

g) sporzadzenia dokumentacji przy takim podziale zakresu rzeczowego, aby mozna ustali¢ rodzaj
i koszty poszczegélnych $rodkow trwatych w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z 3
pazdziernika 2016r. w sprawie Klasyfikacji Srodkow Trwatych (Dz.U. poz.1864)

h) zapewnienia skoordynowania projektow branzowych, tak aby rozwigzania dla jednej branzy nie
wykluczaly rozwigzan zawartych w innej branzy lub by poszczegdlne rozwigzania nie kolidowaly ze
soba

1) opisania wyposazenia wskazanego w projekcie postugujac si¢ ogoélnymi cechami technicznymi
i jakosciowymi, bez odwolywania si¢ do producenta, marki, znaku handlowego itp.

5. Przy projektowaniu i wykonaniu ww. instalacji technicznych, Wykonawca musi wzig¢ pod uwage
wszystkie prace poza zakresem programu funkcjonalno—uzytkowego (PFU), niezbedne dla
prawidlowego funkcjonowania Szpitala.

6. W przypadku konieczno$ci uwzglednienia w dokumentacji projektowej obszaroéw lezacych poza terenem
inwestycji lub wystapienia kolizji sieci, urzadzen, obiektow budowlanych itp., Wykonawca w ramach
wynagrodzenia, wskazanego w §4 ust.l lit.. a), zobowigzany jest do uwzglednienia niezbgdnych
uwarunkowan w sporzadzanej dokumentacji, a takze uzgodnienia ich z wlascicielami tych terendw, sieci,
obiektow oraz uzyskania stosownych w tym zakresie opinii, ekspertyz, pozwolen. Zapis dotyczy rowniez
sytuacji gdy w/w konieczno$¢ wystapi przy realizacji robot budowlanych bez jej wczesniejszego
uwzglednienia w dokumentacji projektowe;.

7. Przekazywana dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, ze zostata wykonana zgodnie z niniejsza umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, dla ktérego zostata opracowana.

6
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

Wraz z projektem budowlanym i projektami technicznymi Wykonawca ztozy dodatkowo pisemne
os$wiadczenia projektanta i 0s6b sprawdzajacych, o ktorych mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z 07 lipca 1994
roku - prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1332 z pdzn. zm.)

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia — w ramach kontroli zgodno$ci realizacji z PFU, uwzgledni

konieczno$¢ przedtozenia Zamawiajacemu do oceny:

a) proponowanych rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym — przed zlozeniem wniosku
0 pozwolenie na budowg,

b) rysunkow wykonawczych (projektow wykonawczych) i specyfikacji technicznych — przed ich
skierowaniem na budowe.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenie na budowe oraz dokona zgloszenia robot.
Zamawiajacy wystawi w tym celu stosowne pelnomocnictwo. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe
Wykonawca niezwlocznie przekaze je Zamawiajacemu.

Zamawiajacy ma prawo do sprawdzania kompletnosci oraz terminowos$ci wykonywanej dokumentacji.

W przypadku wad stwierdzonych w opracowaniach projektowych, Wykonawca zobowiazuje si¢
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego do ich usuni¢cia na koszt wilasny. Poprawiona
dokumentacja zostanie przedtozona w formie papierowej, a takze na no$nikach elektronicznych,
w formach wskazanych w ust.15.

Jezeli w trakcie realizacji robot wykryte zostang wady odebranej dokumentacji, Wykonawca usunie je
na koszt wiasny.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzaja
Wykonawce.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania uzupehien, korekt i wyjasnien do opracowan
projektowych w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona je
w ramach wynagrodzenia, wskazanego w §4 ust.1 lit. a).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy w formie:
1) papierowe;j:
a) projekt budowlany — 5 egzemplarzy,
b) projekty wykonawcze — 2 komplety,
¢) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot (zakres szczegotowos$ci: rodzaj robot
rozpisany na poszczegélne branze a branze na elementy roboét, okresy: 1 — miesigczne) — 2
egzemplarze,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egzemplarze,
e) przedmiary robot - 2 komplety,
f) Plan Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia — 2 egzemplarze
g) kosztorysy inwestorskie — 2 komplety,
2) elektronicznej w postaci CD lub DVD — po 1 egzemplarzu w/w dokumentacji (dodatkowo
Zamawiajagcy wymaga projektow w wersji edytowalnej .cad oraz kosztoryséw i przedmiarow
w wersji edytowalnej .ath)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu forme elektroniczng dokumentow, ktora bedzie zgodna z forma
papierowa czyli zawiera¢ wszelkie podpisy i pieczatki, naniesione na papierze w trakcie ustalen
i uzgodnien.
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18.

19.

20.

Strony ustalaja, ze kazdorazowe przekazanie czgsci dokumentacji zostanie potwierdzone przez
Zamawiajacego i Wykonawce w protokotach przekazania, podpisanych przez przedstawicieli Stron
niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze dostarczenie i zaakceptowanie wykonania catosci I etapu przedmiotu umowy zostanie
potwierdzone konicowym protokotem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez Strony niniejszej umowy
i stanowigcym podstawe wystawienia faktury koncowej, o ktorej mowa w §4 ust. 6 pkt.1) lit. c).

Protokoty w/w nie moga by¢ traktowane jako ograniczenie uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady.

§6

Autorskie prawa majatkowe

Do dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bedacej utworami w rozumieniu ustawy

z 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.880 z p6zn.zm.),

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe na nizej wymienione pola

eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

¢) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i1 reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe na w/w pola eksploatacji z chwila
zaplaty ostatniej czgsci naleznego wynagrodzenia, w ktorym mowa §4 ust.1 lit. a).

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, w tym praw zaleznych jest zawarte
w wynagrodzeniu, okreslonym w §4 ust.1 lit. a).

Wykonawca zapewni zgode projektanta na dokonywanie w dokumentacji wykonanej przez projektanta
w ramach niniejszej umowy, zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, bez
koniecznosci uzgodnienia z projektantem.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nie oznacza zniesienia odpowiedzialno$ci Wykonawcy
z tytulu wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, a takze praw wynikajacych z rekojmi
1 gwarancji.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest
wynikiem tworczo$ci projektanta, jest wolna od wad prawnych, a takze nie narusza praw o0sob trzecich.

§7

Nadzoér autorski

Projektant dokumentacji, stanowigcej przedmiot umowy — na zadanie Zamawiajacego lub wlasciwego
organu - w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$ci realizacji
z projektem oraz uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia,
wskazanego w § 4 ust.1 lit. a).
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2. Pelnienie nadzoru autorskiego wymagac tez bedzie:

a) udzialu w spotkaniach z Wykonawca (Podwykonawcami) robot budowlanych lub Zamawiajacym,
ktorych celem jest udzielanie wyjasnien, porad, wskazowek dotyczacych realizacji, na kazde
wezwanie Zamawiajacego

b) biezacego nanoszenia na 1 egzemplarzu dokumentacji, rozwigzan zamiennych w projekcie wraz ich
odnotowaniem w dzienniku budowy

Nadzor autorski petniony bedzie do dnia .......................... [0 v/ A

POSTANOWIENIA UMOWY —ETAP II
§8

Zakres prac
1. Roboty budowlane dotycza nowopowstajacego obiektu, w sasiedztwie funkcjonujacych budynkow
Zamawiajgcego.

2. Zakres prac stanowigcych przedmiot umowy, okreslony jest w Programie funkcjonalno-uzytkowym
(PFU), o ktorym mowa w §5 ust. 2 lit. a) i ust.3 lit. a) niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty:

a) zapoznal si¢ dokumentacjg posiadang przez Zamawiajacego na dzien skladania oferty, w tym
z programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU)

b) miat mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz zapoznania si¢ z istniejacym stanem
faktycznym

c) zapoznat si¢ z dokumentacja projektows, powstala w ramach I etapu niniejszej umowy

d) zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy, warunkami technicznymi wykonawstwa robdt, oraz
nie wnosi, w zwigzku z powyzszym, zadnych zastrzezen. Przejmuje w zwiazku z tym wszelkie
ryzyka, ktore sa rozpoznawalne lub ktore przy dolozeniu nalezytej starannos$ci mozna bylo
rozpoznac.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialtdw dostarczonych przez Wykonawceg. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do oceny réwnowaznosci proponowanych rozwiazan, a takze prawo do
korzystania w tym wzgledzie z opinii ekspertow. W przypadku rozbiezno$ci Zamawaijacy zastrzega
sobie prawo do wyboru materiatow budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy z materialow, ktére odpowiadaja specyfice zamo-
wienia i dokumentacji technicznej, Polskim Normom oraz spelniaja wymagania atestow i przepisow,
dopuszczajacych ich stosowanie w obiektach stuzby zdrowia. Na kazde zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca przedtozy inspektorom nadzoru kart¢ techniczng materialu badz urzadzenia oraz wszelkie
certyfikaty i deklaracje, potwierdzajace zgodnos$¢ z obowigzujaca norma czy tez aprobatg techniczna.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane w sposob nie naruszajgcy warunkow gwarancji producenckiej
na wbudowywane materialy i montowane urzadzenia. Z chwilg odbioru ostatecznego, potwierdzonego
protokotem, o ktérym mowa w § 12 ust.18 na Zamawiajacego przechodza wszystkie uprawnienia
z tytutu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiajacego zastrzezen co do
wpltywu wykonywanych prac na gwarancje producenta, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
pisemne o$§wiadczenie producenta, iz sposob wykonywania prac nie narusza gwarancji producenta.
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7.

10.

11.

12.

13.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi,
obowiazujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami
do wykonania w czasie budowy, dokumentacja projektowa i z uwzglednieniem witasciwej organizacji
robot na terenie pozostatych obiektow szpitalnych.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
uzyskania pozwolenia na budowe. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé gotowos$¢ do przejecia terenu budowy
w terminie, o ktorym mowa powyzej, z tym, ze Zamawiajacy uprzedzi Wykonawce na 2 dni robocze
przed przekazaniem placu budowy.

Po przejeciu terenu budowy, Wykonawca na wlasny koszt winien:

a) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyijne,

b) strzec mienia znajdujacego si¢ na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i $rodowiska,

¢) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktocajacy funkcjonowanie sgsiadujacych obiektow,

d) usuwaé zbedne materialty i odpady, powstate w trakcie realizacji umowy oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprze¢t budowlany i transportowy opuszczajacy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

e) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna, woda, tgcznosc),
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
fotograficzng ogrodzen i budynkow, przy ktorych w bliskiej odleglosci prowadzone beda roboty
budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajacego przed bezpodstawnymi
zadaniami odszkodowan przez wiascicieli za uszkodzone obiekty.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytaczen z wiascicielami
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla
ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych w trakcie prowadzenia
robot.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania, ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikle na tym terenie oraz terenie
przyleglym — graniczacym w zwiazku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje
rowniez szkody powstale u 0sob trzecich.

§9

Harmonogram robodt

Prace budowlane beda realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym
w przez Wykonawce i1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego w [ etapie wykonywania przedmiotu
umowy.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy zarbwno zakresu prac i termindow ich wykonania przez

Wykonawce, jak i Podwykonawcow. Wykonawca wskaze w harmonogramie rzeczowo — finansowym
roboty, ktore zostang zlecone podwykonawcom.

10
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3.

Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ harmonogram w terminie 3 dni robocze od daty uzyskania
prawomocnej decyzji - pozwolenie na budowg.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do w/w harmonogramu, w terminie 3 dni
roboczych, Wykonawca bedzie zobowiazany do ich uwzglednienia i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszonych uwag, pod rygorem
obcigzenia karg umowna, o ktérej mowa w §22 ust.2 lit. b).

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesunig¢cia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy sg przewidziane)
lub terminu zakonczenia robot, z zastrzezeniem dotrzymania terminu wskazanego w §3 ust.1 pkt. 3).

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do zmian terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy, ale winny by¢ dokonane w drodze
porozumienia stron.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
harmonogram rzeczowo — finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre$lonymi umowa, a zlozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia, pod rygorem
obcigzenia karg umowna, o ktorej mowa w §22 ust.2 lit. b). Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo —
finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony zaktualizowany harmonogram uwaza si¢ za
zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

§10
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazanie wskazoéwek koniecznych do wykonania robot,

¢) przystapienie do odbioru wykonanych robot w terminie 5 dni roboczych od daty zgloszenia ich
wykonania przez Wykonawcg.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) uzyskanie dla Zamawiajacego pozwolenia na budowe,

b) realizacja robdot budowlanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym
w I etapie realizacji przedmiotu umowy,

¢) realizacja robot budowlanych z uwzglednieniem zapisow BIOZ

d) uzgadnianie z Zamawiajacym technologii, materialdow budowlanych oraz standardu wykonczenia
w rozwigzaniach projektowych,

e) nalezyte oznakowanie terenu budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom w czasie
prowadzenia robdt i w przerwach migdzy robotami,

f) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolenie w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez,

11
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g)

h)
i)

7
k)
l

p)

Q)

s)

y)

zawarcie umoéw o ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.4 i przedstawienie ich kopii do dnia
przekazania terenu budowy
zapewnienie nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy,
zapewnienie nadzoru nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny prac oraz koordynowanie
dziatan podwykonawcow przez przedstawiciela Wykonawcy,
zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych dla swoich pracownikow,
jednolite i widoczne oznakowanie swoich pracownikow (w tym rowniez podwykonawcow)
przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,
uczestniczenie w czynno$ciach odbiorow cze§ciowych i1 odbioru  koncowego, przegladach
gwarancyjnych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci, na wezwanie Zamawiajacego,
zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad ujawnionych w czasie odbiorow czg¢éciowych lub
odbioru koncowego oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w terminach wyznaczonych
w umowie lub protokotach przegladéw gwarancyjnych,
zgloszenie na pisSmie gotowosci do odbioru wykonanych ewentualnych robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu i potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru,

uprzedniego uzgadniania z Zamawiajagcym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych terminow, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewazno$ci
wprowadzonych zmian,
wyprzedzajace informowanie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ lub
opo6znienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, w tym zagospodarowanie na wlasny koszt
i ryzyko powstalych odpadow, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, okreslonymi
w ustawie z dnia 14.12.2012 r., o odpadach (Dz. U. 2013.21) oraz wymaganiami ochrony $rodowiska
i przedstawienie dokumentu potwierdzajacego przekazanie odpadow.

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
porzadku. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrzne;j,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

Wszelkie odpady powstale w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ odbiorcy za potwierdzeniem, a dokumenty potwierdzajace ich przekazanie
przedtozy¢ Zamawiajacemu.
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow
do udziatu w realizacji umowy,

w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom — petnienie funkcji
koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad,
podpisanie o$wiadczenia zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, obowigzujaca
u Zamawiajacego,

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen, w tym inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza oraz mapy:
zasadniczg 1 ewidencyjng gruntow i budynkéw z naniesiong inwestycja,

po wykonaniu zakresu umowy, niezwloczne zgloszenie Zamawiajagcemu w formie pisemnej
gotowosci 1 przystgpienia do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem wymaganych protokotdw,
badan, swiadectw, pomiarow i atestow zwigzanych z przedmiotem umowy,

przygotowanie wszelkich dokumentow, niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
o$rodka radioterapii oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, na
podstawie stosownego petnomocnictwa.

3. Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. 22017
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)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci w zakresie robot budowlanych

W zwiazku z pkt. 1, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy
przedtozy oswiadczenie, ze zatrudnia robotnikéw budowlanych wykonujacych prace polegajace na:
a) robotach instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych

b) robotach murarskich i murowych

c) ktadzeniu i wyktadaniu podtég

d) tynkowaniu

e) kladzeniu glazury

f) robotach malarskich

g) instalowaniu centralnego ogrzewania

h) instalowaniu wentylacji

i) robotach w zakresie okablowania elektrycznego

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
(tj. Dz.U. 22016 1., poz. 1666, z pd6z.zm.).

Zakres obowigzkow o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace musi wynika¢ z zakresu czynnoSci
wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce (Wykonawcg) przed zakonczeniem okresu realizacji robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie
umowy o pracg.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan wskazanych
w pkt 21 3.

Na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie dluzszym niz 5 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami §wiadczacymi roboty budowlane. W przekazanych
kopiach uméw o pracg dane osobowe pracownikow ( z wyjatkiem imienia i nazwiska) oraz
wysokos¢ wynagrodzenia pracownika powinna by¢ zabezpieczona w sposdb uniemozliwiajacy
odczytanie.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas wykonywania robdt budowlanych, nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym nastapi przekazanie terenu budowy, polis¢ lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja
umowy w zakresie:

a)
b)

od ryzyk budowlano — montazowych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz suma wartosci
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §4 ust.1 lit. b) ic. czyli ....ccoovviiiiiiiii
od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i1 kontraktowej (OC) Wykonawcey z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0s6b trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz
suma warto$ci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §4 ust.1 lit. b)ic.czyli .........ccooeiviiiiinin.l.

ubezpieczenia kadry, pracownikoéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.
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5. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 4 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w ztotych polskich.

6. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust.4, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe pokrywa
w cato$ci Wykonawca.

7. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia umow
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia na co
najmniej miesigc przed wygasni¢ciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie dokonania
przedluzenia ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
W terminie powyzszym Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 4, a poniesiony koszt potraci z naleznoSci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce. Wykonawca nie jest uprawniony do
dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie.

§11
Nadzoér i przedstawiciele stron

1. W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy osoba wskazana w §7 ust. 3 i kierownicy wskazani
w ust.2 wspotpracuja z koordynatorem, wskazanym w ust. 4 oraz inspektorami nadzoru, wskazanymi

w ust.3.

2. Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia kierownika budowy i kierownika robot

w osobach:

A) e ettt seeseenaeseesy IT UPTAWNICA ..., - KieTOwnik budowy
D) , T UPTaWNIeN, .....ocevuvvneeneannnn... — kierownik robo6t sanitarnych,

C) et , DT UPrawnien ....................... - kierownik robot elektrycznych,

ktérych obowiazki okreslajg przepisy Prawa Budowlanego i inne przepisy zwigzane z realizacja robot
budowlanych.

3. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:

- , ir uprawnien............... , specjalnosé ...................
D) , Nr Uprawnien .................... , specjalnosc .................il
C) et , NT UPTAWNICNA ...vvenveniieeneannns, , specjalnose..........cooeeeiinn..

4. Koordynatorem pracy inSpekKtorow NAAZOTU JESt ...vevueerrierierenteteteeteeteeteeteeteeteereereereerenrenneaneans

5. Ewentualna zmiana w/w 0so6b wymaga formy pisemne;.

§12
Odbior prac

1. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe robot, ale stanowigcych odrebng catos¢. Wykonawca
kazdorazowo zglasza odbidr, dokonujac wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy dokonuje odbioru
niezwlocznie (jednak nie p6zniej niz w terminie 5 dni kalendarzowych), tak, aby nie powodowac przerw
w wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem umowy i rowniez dokonujac wpisu do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazanego w §11 ust. 3.
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2. Odbior czgsciowy (robot czgsciowo wykonanych) umozliwia Zamawiajagcemu dokonanie na rzecz
Wykonawcy zaptaty za cz¢$ciowo wykonane roboty w okresach, wskazanych w §4 ust. 6.

3. Dokonanie odbioru czgSciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
»Wykazu rob6t wykonanych czgsciowo”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, wskazanego w §11
ust. 3. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot okreslonych
w aktualnym harmonogramie rzeczowo — finansowym.

4. Dla dokonania odbioru czgsciowego, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego

niezbgdne dokumenty, a w szczegolnosci:

a) S$wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty, aprobaty — dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych
materialow,

b) protokoty prob, badan, sprawdzen,

c) dokumenty wskazane w lit. a) i b) dotyczace odbieranego elementu robot,

d) karty przekazania odpadow,

e) pomiary geodezyjne wykonanych robot - na zadanie inspektora nadzoru

f) os$wiadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu przy realizacji tej czgsci umowy z Podwykonawcow.
W przypadku Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) przedlozy oswiadczenie, ze ich
roszczenia finansowe z tytulu wykonania robot w danej czeSci zadania zostaly zaspokojone.
W o$wiadczeniu Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a takze
faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robot, ustug lub dostaw.

5. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, wskazany w §11 ust.3
poprzez stosowny wpis do dziennika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, liczac od daty
zgloszenia robot zanikajacych przez Wykonawce.

6. Odbior koncowy robot budowlanych nastepuje na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy,
ztozonego Zamawiajgcemu, po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, okreslonych niniejszg umows.

7. Zgloszenie wymaga przedstawienia:

a) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym i warunkami zapisanymi w decyzji, o wlasciwym zagospodarowaniu terenu,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze sgsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sasiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu.

b) o$wiadczenia kierownika robdt o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlanym, PFU, przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami

¢) oryginatu dziennika budowy,

d) protokotow odbioru robot branzowych objetych niniejsza umowa,

e) protokotow badan i sprawdzen,

f) kompletnej dokumentacji powykonawczej — potwierdzonej przez projektanta i inspektora nadzoru
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, w tym inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza oraz mapy: zasadnicza i ewidencyjng gruntéw i budynkow z naniesiong inwestycja,
w ilosci okreslonej w ust. 20,

g) listy wszystkich Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), przy udziale, ktérych Wykonawca
wykonywal szczegdtowy przedmiot umowy, a Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawce w trybie art. 647"

h) o$wiadczenia w/w Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) o pelnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz, ze ich
roszczenia finansowe za wykonane roboty zostaty zaspokojone,

1) dokumentu gwarancyjnego.

8. Po ztozeniu zgloszenia, Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych, sprawdzi dokumenty pod wzgledem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

kompletnos$ci oraz zgodnosci z stanem faktycznym. W przypadku brakow lub niezgodno$ci z wymogami
lub stanem faktycznym, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do uzupelnienia w terminie 2 dni roboczych
od daty wezwania.

W przypadku zlozenia prawidlowego i zgodnego z stanem faktycznym zgloszenia, Zamawiajacy
potwierdza jego ztozenie i przyjmie je bez uwag.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego zgloszenia, o ktorym mowa w ust.7 bez uwag.

Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ do 21 dni kalendarzowych, liczac od dnia
rozpoczgcia. W czynno$ciach odbioru koncowego uczestnicza kierownik budowy, przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego. W protokole nalezy wymieni¢ wszystkie
przekazane Zamawiajgcemu dokumenty, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, okreslonego dla
etapéw od Il do IV.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, ale nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidlowosci i wad ponosi Wykonawca.

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

v' gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot;

v' gdy uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zazgdaé
wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢
od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 13 lit. a), Zamawiajacy
moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ktory wyraza na to
zgode.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli odbiér koncowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego, pomimo
ztozenia przez Wykonawce zgloszenia odbioru koncowego wykonania robot budowlanych, to
Wykonawca nie pozostanie w op6znieniu ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo
zgloszenia robot budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgloszenia przez
Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich rob6t budowlanych
lub wadliwego wykonania robdt budowlanych, to Zamawiajacy odmowi przeprowadzenia procedury
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18.

19.

20.

odbioru z winy Wykonawcy. Wowczas Wykonawca pozostaje w opOznieniu ze spelnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od dnia zgtoszenia do odbioru.

Odbiodr ostateczny (koncowy) jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale osob w § 11,
przysztych uzytkownikow osrodka radioterapii i Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynnoS$ci
odbioru ostatecznego, w tym ustalenia usuni¢cia wszystkich wad i brakow ujawnionych w okresie
rekojmi za wady fizyczne i prawne i w okresie gwarancji jakos$ci za wady fizyczne przedmiotu umowy,
zapisuje si¢ w formie ostatecznego (koncowego) protokotu zdawczo-odbiorczego.

Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunigecia wszystkich wad i1 brakéw
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
powoduja, ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad i brakow z zastrzezeniem zapisoéw § 15 ust.1.

Strony ustalaja, ze Wykonawca w zw. z ust 7 przekaze Zamawiajacemu:

a) dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na mnosniku
elektronicznym

b) powykonawczg mape zasadnicza w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym

¢) mape ewidencji gruntéw i budynkow z naniesionym przebiegiem inwestycji w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym

POSTANOWIENIA UMOWY - ETAPIIl 1 ETAP IV

§13
Warunki realizacji

Wykonawca zobowiagzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu aparatur¢ i wyposazenie, wymienione w § 2
ust 2 etap III, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i w SIWZ w terminie, okre§lonym w §3
pkt.3), zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w ust.2.

W terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania ostatniego protokolu zdawczo-odbiorczego, o ktorym
mowa w §5 ust.18, potwierdzajacego przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej,
wymienionej w §5 ust.16, pkt.1), Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu
harmonogram dostaw aparatury i wyposazenia. Harmonogram winien zawiera¢ nazw¢ aparatury
i wyposazenia oraz dekad¢ miesigca, w ktorym planowana jest dostawa. Harmonogram podlega
aktualizacji, ale nie pdzniej niz miesiac przez planowang dostawa aparatury lub wyposazenia.

Dostawa aparatury i wyposazenia obejmuje:

a) dostawe przedmiotu umowy, wskazanego w §2 ust. 2 etap III

b) zainstalowanie i uruchomienie w/w przedmiotu umowy

¢) przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi 1 serwisu w/w przedmiotu umowy
d) serwis gwarancyjny w/w przedmiotu umowy

Dostawa obejmuje réwniez przeprowadzenie wszelkich niezbednych pomiaréow, badan i oznakowan
pomieszczen, zgodnie z aktualnymi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze sprzet spetnia wymagane polskim prawem normy oraz jest wolny od wad
prawnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i zamontowania $cisle okreslonej i zaproponowanej
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10.

11.

12.

13.

w zlozonej ofercie aparatury i wyposazenia, spelniajacych wszystkie wymagane specyfikacja parametry
techniczne.

Wykonawca gwarantuje dostawe nowej, nieuzywanej aparatury i wyposazenia, o szczegOlowosci
i parametrach wskazanych w SIWZ.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia instrukcji obstugi przedmiotu zamoéwienia w jezyku
polskim oraz dokumentacji serwisowej najpdzniej w dniu odbioru ostatniego elementu aparatury
1 wyposazenia, wymaganego w SIWZ.

Wykonawca dostarczy aparature i wyposazenie do Wojewddzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, wtasnym srodkiem transportu, na wlasny koszt i ryzyko.

Strony ustalaja, ze sukcesywne odbiory w/w aparatury i wyposazenia bgdg dokonywane na podstawie
protokotow przekazania, podpisanych przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy i beda stanowic
podstawe wystawienia faktur, o ktérych mowa w §4 ust. 6 pkt. 3) lit. a).

Strony ustalaja, ze odbior ostateczny (koncowy) aparatury i wyposazenia nastgpuje zgodnie z § 12 ust. 18.

Zamawiajacy ze swojej strony wyznacza osobe¢ do kontaktu i bezposredniego nadzoru nad realizacja tej
CZESCL UMOWY,..e.tineeieeenieniienseesteesteeseeteenseensesnsesnsesnsesneens stel

Wykonawca ze swojej strony wyznacza osobg do biezacych kontaktow i odpowiedzialnego za realizacje tej
CZESCI UMOWY, . eeueraneeninnineaananenns Jtelooooil,

REKOJMIA T GWARANCIJA

§ 14
Re¢kojmia za wady fizyczne i prawne

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne, wady i braki powstale
w skutek sity wyzszej lub wynikte z winy Zamawiajacego.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty podpisania koncowego (ostatecznego) protokotu
odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §12 ust.18. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu
regkojmi za przedmiot umowy w stosunku do Wykonawcy wygasaja po uptywie 5 lat, liczac od daty
podpisania przedmiotowego protokotu, z zastrzezeniem, ze zakonczenie okresu r¢kojmi nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz po stwierdzeniu przez Zamawiajacego usuni¢cia wad ujawnionych w tym okresie.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie r¢kojmi, Wykonawca jest zobowigzany do
bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych tym kosztow.

W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bedzie
mogt usnaé wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
W przypadku nie wplacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oszacowanych przez
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Zamawiajacego kosztow usuni¢cia wad, zostang one pobrane z zabezpieczenia ustalonego na okres
rekojmi. Jezeli koszt usunigcia wad przekroczy kwotg zabezpieczenia to zaplate pozostalych
poniesionych kosztéw Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogdlnych to jest
w mysl przepiséw Kodeksu Cywilnego.

W przypadku stwierdzenia wad, brakow istotnych lub w przypadku, gdy Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu, w uzgodnionym terminie, zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad — termin
rekojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czg$¢ rzeczy zapis powyzszy stosuje si¢
odpowiednio do cze$ci wymienione;.

W pozostaltych przypadkach termin r¢kojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktorego w skutek wady rzeczy objetej gwarancja jakos$ci, Zamawiajacy nie mogl z niej
korzystac.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od
uprawnien z tytulu gwarancji jakosci, a wszelkie postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy,
sprzeczne z powyzszym uwaza si¢ za bezskuteczne wobec stron.

Skorzystanie z uprawnien, okreslonych w ust. 5, nie wytacza prawa Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych, o ktorych mowa w §22.

§15
Gwarancja jakos$ci , reklamacje

Z zastrzezeniem ust. 2 i ust. 3 Wykonawca, w ramach sumy wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1 pkt.
b) i ¢), udziela Zamawiajgcemu na okres ...... (min. 36 m-cy) miesigcy gwarancji na wszystkie
wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich realizacji oraz inne wykonane/ dostarczone
w ramach realizacji niniejszej umowy urzadzenia, zarowno przez Wykonawce jak i Podwykonawcow.
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w §12 ust.18.

Wykonawca udziela gwarancji na aparature i wyposazenie, wymienione w §2 ust 2 - etap III li. Od a) do
f) przedmiotu umowy oraz odpowiednio opisane w SIWZ na okres ....... miesiecy od daty dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy, wskazanej w protokole, o ktérym mowa w §12 ust. 18.

Wykonawca udziela gwarancji na aparatur¢ i wyposazenie, wymienione w § 2 ust 2 - etap III lit.
g)przedmiotu umowy oraz odpowiednio opisane w SIWZ na okres ....... miesiecy od daty dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy, wskazanej w protokole, o ktérym mowa w §12 ust. 18.
Dokumenty gwarancyjne, Wykonawca dostarczy najpdzniej wraz ze zgloszeniem gotowosci podpisania
koncowego protokotu, przy czym zestawienie dokumentow gwarancyjnych winno zosta¢ wymienione
lub dotaczone do protokotu koncowego, o ktorym mowa w §12 ust.18.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 2 i ust. 3 nie sg objete:
a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:
v’ eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania sie
Zamawiajacego do instrukcji obslugi sprzetu, mechanicznego uszkodzenia powstatego
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub osob trzecich i wywolane nimi wady;
v' samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby).
b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powo6dz, zalanie itp.).
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Postanowienia w zakresie re¢kojmi nie uchybiaja uprawnieniom Zamawiajacego wynikajacym
z gwarancji producentéw tych urzadzen, z tym ze w kazdym przypadku uprawnienia z gwarancji musza
zosta¢ przeniesione na Zamawiajgcego.

Uprawnienia z rekojmi i gwarancji sa niezalezne i beda przez Zamawiajacego wykonywane wedlug jego
uznania, z tym ze w zgloszeniu wad (reklamacji) winno by¢ wskazane czy jest to zgloszenie z rekojmi
czy gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Wykonaweca jest zobowigzany do
bezptatnego usuni¢cia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, wg ust. 10, bez wzgledu na
wysokos$¢ zwigzanych tym kosztow.

Wykonawca, z zastrzezeniem ust.11, w okresie odpowiedzialno$ci bedzie usuwal wady i braki swoim
kosztem 1 staraniem, przy czym przystapi do ich usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
kalendarzowych liczac od daty zgloszenia przez Zamawiajacego i zakonczy ich usuniecie w terminie nie
dtluzszym niz 14 dni kalendarzowych, liczac od daty zgloszenia wady, braku. W uzasadnionych
technologicznie przypadkach, za pisemng zgoda Zamawiajgcego, termin usuwania wad, brakow,
o ktorym mowa w niniejszym ustepie, moze zosta¢ wydtuzony. W sytuacjach awaryjnych, grozacych
powstaniem dalszej szkody lub uniemozliwieniem prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy,
Wykonawca przystapi do usuwania wad, brakéw w terminie do 24 godzin od daty zgloszenia.

W przypadku awarii aparatury 1 wyposazenia maksymalny czas reakcji na przystgpienie do jej
usuwania wynosi 48 godzin w dni robocze, liczac od momentu zgloszenia za pomoca srodkdéw
opisanych w ust.11

Zgloszenia beda dokonywane przez Zamawiajgcego za pomoca poczty elektronicznej (za
potwierdzeniem odbioru) na adres:..................... lub pisemnie na adres: ............ W przypadku
odmowy uznania zgloszenia za uzasadnione Wykonawca zobowiazany jest przesta¢ stanowisko
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

Stwierdzone przez Zamawiajacego wady i braki beda usuwane przez Wykonawce w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

Fakt usunigcia przez Wykonawce wad, brakéw bedzie stwierdzony w protokole sporzadzonym po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

Nieprzestanie w ustalonym terminie wlasciwych dokumentoéw rozpatrzenia reklamacji traktowane bedzie
na rowni z uznaniem zasadno$ci reklamacji, co skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej, jak
w przypadku nie wykonania naprawy w wyznaczonym terminie. Ponadto niniejsze uprawnia
Zamawiajacego do zlecenia wykonania naprawy dowolnie przez siebie wybranemu wykonawcy
zastgpczemu — na koszt 1 ryzyko Wykonawcy niniejszej umowy (przedmiotowe uprawnienie nie wytacza
mozliwosci naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych, o ktéorych mowa w § 22. Wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego z tego tytulu zostang zaptacone
Zamawiajacemu przez Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ wynikle
stad roszczenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisanego w § 21 niniejszej umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w petnej wysokosci za szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad materialow lub robot oraz szkody
powstate przy usuwaniu tych wad.

Wszelkie czynno$ci konserwacyjne dotyczgce wykonanych prac oraz zamontowanych elementow,
urzadzen, aparatury i wyposazenia, zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez Zamawiajacego do
wykonania profesjonalnym podmiotom innym niz Wykonawca, nie powoduja utraty gwarancji
udzielonej przez producentow zamontowanych elementéw 1 urzadzen.
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17.

18.

19.

20.

Niesprawnos$¢ aparatury 1 wyposazenia trwajgca powyzej 48 godzin - w okresie trwania gwarancji —
automatycznie wydhuza okres gwarancji o czas niesprawnosci, liczony w petnych dniach.

W przypadku, gdy niesprawno$¢ aparatury i wyposazenia dotyczy pozycji wymienionych w § 2 ust. 2
etap III lit. do b) do f) i nie zostanie ona usunigta w ciggu 48 godzin od zgloszenia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu aparaturg i wyposazenie zastgpcze tej samej klasy.

W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego podzespolu sprzgtu, modutu
aparatury i wyposazenia, Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, wymieni go
nieodptatnie na nowy.

W przypadku stwierdzenia wad, brakoéw istotnych lub w przypadku, gdy Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad — termin gwarancji jako$ci biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad Iub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy zapis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienione;.

21. W pozostatych wypadkach termin gwarancji jako$ci ulega przedluzeniu o czas, w ciaggu ktdrego

22.

23.

24.

25.

2.

w skutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci, Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania w ramach sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
ust.1 lit. d) i ) umowy, przegladéw gwarancyjnych przynajmniej ............. razy w roku przez okres
trwania gwarancji lub czgs$ciej, jezeli wynika to z wymogow przegladowych producenta.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wykonywal przeglady techniczne dostarczonej aparatury
1 wyposazenia zgodnie z wymaganiami producenta.

W przypadku przegladow gwarancyjnych, wykonywanych przez autoryzowanego przedstawiciela
Wykonawcy/producenta bedzie nim firma ...

Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, ze sprzgt bedzie pozbawiony ewentualnych blokad
serwisowych, ktére po uplywie gwarancji utrudniatyby Zamawiajagcemu dostep do opcji serwisowych
lub naprawe aparatury i wyposazenia przez inny podmiot niz wskazany przez Wykonawce.

SERWIS POGWARANCYINY
§16

Serwis po okresie gwarancyjnym to wykonywanie ustug w zakresie przegladow technicznych,
konserwacji oraz napraw aparatury i1 wyposazenia, o ktorym mowa w § 2 wust. 2 etap III,
z uwzglednieniem zatacznika nr 2 do SIWZ - OPZ.

Serwis po okresie gwarancyjnym obejmuje w szczegolnosci:

a) wykonanie przegladu rocznego i czynnosci konserwacyjno — przegladowych;

b) wymagang wymiang czesci eksploatacyjnych

c) wystawienie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzgtu (paszportu
technicznego)

d) wymiang pakietow serwisowych (czgsci objetych przegladem rocznym)

e) sprawdzenie instalacji

f) ustawienie (regulacj¢) wymaganych przez producenta parametréw

g) drobne naprawy, stwierdzone w trakcie przegladu

h) sporzadzenie orzeczen o stanie sprz¢tu/wyposazenia nienadajacych si¢ do dalszej eksploatacji
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3.

10.

11.

12.

13.

1.

Serwis po okresie gwarancji bedzie realizowany z czgstotliwoScia wynikajaca z wlasciwosci danej
aparatury i wyposazenia, wymogami producenta, obowigzujagcymi instrukcjami, standardami, normg oraz
z zachowaniem przepiséw BHP i P. Poz.

Serwis po okresie gwarancji bedzie wykonywany sukcesywnie z czgstotliwoscia, o ktorej mowa w ust. 3
w terminie i czasie kazdorazowo uzgodnionym z Zamawiajacym (np. kierownikiem Dzialu Techniczno-
Gospodarczego, kierownikiem os$rodka radioterapii) za posrednictwem $rodkéw komunikacji elektro-
nicznej, o ktorych mowa w §15 ust.11.

W przypadku serwisu tomografu komputerowego, ktorego koszt, zgodnie z SIWZ, obejmuje
wymiang¢ lampy — nie zajdzie potrzeba jej wymiany w ciggu 24 miesiecy po okresie gwarancji,
Zamawiajacy wymaga, aby jej dostarczenie i1 zainstalowanie nastgpilo w terminie pdzniejszym,
wzajemnie uzgodnionym.

Ustugi serwisowe, bedace przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca wykona przy uzyciu wilasnej
aparatury kontrolno — pomiarowej, narzgdzi i materiatdw w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku konieczno$ci wykonania ustugi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, transport aparatury
1 wyposazenia zapewnia podmiot dokonujacy przegladu w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
ust.2.

W przypadku wylaczenia aparatury i wyposazenia z uzytkowania do podmiotu wykonujacego przeglad
nalezy obowiazek umieszczenia na niesprawnej aparaturze i wyposazeniu czytelnej informacji: sprzet
niesprawny — nie uzywac lub sprzet przeznaczony do naprawy — nie uzywac.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, podmiot dokonujacy przegladu zapewnia dostawe aparatury
1 wyposazenia zastgpczego w terminie 3 dni roboczych od momentu wylgczenia aparatu i wyposazenia
z uzytkowania. Wymog nie dotyczy akcelatorow i tomografu komputerowego.

Na wykonang ustuge serwisu po okresie gwarancji, podmiot dokonujacy przegladu, udziela co najmnie;j

3 miesigcznej gwarancji na robocizne oraz gwarancji na wymienione czgsci zamienne i materiaty na
okres nie krotszy niz gwarancja udzielona przez producenta tych czgsci.

Wykonawca zapewnia dostepno$¢ czesci zamiennych aparatury i wyposazenia, o ktorym mowa w § 2
ust. 2 etap 111, przez okres 10 lat, liczony od daty konczacej okres gwarancji.

Przeglady, wykonywane w ramach niniejszej umowy wykonuje tylko Wykonawca lub Podwykonawca,
wskazany przez Wykonawce: Obowigzuja zapisy §§ od 17 do 20 dotyczace podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzg i doswiadczenie
oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania umowy w tym zakresie.

PODWYKONAWCY

§17
Zasady wspolpracy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom.
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2.

10.

7.

Wykonawca moze zleci¢c podwykonawcom tylko te roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktoérych
zamiar powierzenia wskazal w swojej ofercie.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania speteniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca Iub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powowywal sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Realizacja wustlug, rob6t budowlanych lub dostaw przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci lub obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy lub obowiazujacych przepisow prawa.

Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
stanowigce przedmiot niniejszej umowy, zawarte miedzy Wykonawcg a innym podmiotem zwanym
Podwykonawca, a takze migdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub migdzy dalszymi
Podwykonawcami.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za zalecony mu do realizacji zakres przedmiotu umowy nie powinno

by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za w/w zakres. W przeciwnym wypadku:

a) w zakresie robot budowlanych stosuje si¢ zapisy art. 647 §3 ustawy z 23 kwietnia 1964r. — Kodeks
cywilny (t. j. Dz.U. z 2017r., poz.459 z pdzn.zm.)

b) w zakresie dostaw 1 ustug stosuje si¢ analogiczne przepisy, jak wskazane w lit. a).

Wykonawca zobowigzany jest regulowa¢ swoje zobowigzania wobec swoich Podwykonawcow
terminowo.

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ takze dalszych
Podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za dziatania swoich Podwykonawcow w stosunku do dalszych Podwykonawcow
jak za wlasne dziatania i zaniechania.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca winien zawrze¢ zapisy:

a) o szczegotowym zakresie do wykonania przez Podwykonawce,

b) o udzieleniu przez Podwykonawce solidarnie z Wykonawca gwarancji na catos¢ zakresu robot
wykonanego przez Podwykonawceg oraz dostarczone przez niego urzadzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie dla gwarancji udzielanej przez Wykonawce;

¢) przenoszace na Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wszystkie obowigzki jakie w zakresie
wyznaczonym przedmiotem umowy podwykonawczej obcigzaja Wykonawce  zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy;

d) o zobowigzaniu do sktadania oswiadczen wymaganych niniejszg umowa;

e) o obowigzku zglaszania Zamawiajacemu wszystkich Podwykonawcow realizujacych prace, wynika-
jace z niniejszej umowy;

f) o zwolnieniu Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy za czgsci wynagrodzenia
za wykonane prace, zatrzymane lub potracone w zwiazku z udzieleniem przez Podwykonawce na
rzecz Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

g) o obowigzku wykonywania robdt zgodnie z przepisami BHP i BIOZ,

h) dotyczace wymogu zatrudnienia na podstawie umow o prace zgodnie z § 10 ust.3 oraz obowigzkoéw
sprawozdawczych i kontrolnych w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu kopii kazdej umowy
z Powykonawca, lecz nie pozniej niz do 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia, z uwzglednieniem
zapisow ust.8. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
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10.

w zakresie zawieranych przez nich umoéw. W/w kopie umoéw winny by¢ po$wiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez przedktadajacego.

Obowiazek, o ktorym mowa w ust.7 dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw i1 ustug bezposrednio
zwigzanych z realizacjg robot budowlanych, o wartosci réwnej lub wigkszej niz 0,5% wartos$ci sumy
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 lit. b) i c), z zastrzezeniem, ze powyzszy
obowiazek dotyczy wszystkich uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien dotyczacych
prawidtowosci realizacji umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca w przypadku zakonczenia wspolpracy z danym Podwykonawca lub w przypadku
wykonania przez danego Podwykonawce okreslonego zakresu umowy, zobowigzany jest do ztozenia
o$wiadczenia tego Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty na jego rzecz 100% nalezno$ci za wykonane
ushlugi, dostawy lub roboty budowlane i o zrzeczeniu si¢ wzgledem Zamawiajacego roszczen o zaplate
z tego tytutu.

§18
Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektow jej zmian oraz
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane i ich zmian wraz z cze¢s$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu,
a przystapienie Podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, udzieli pisemnej zgody na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia do
przedstawionego projektu.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

Zgloszenie zastrzezen bedzie réwnoznaczne z brakiem zgody, natomiast niezgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie wskazanym ust.2 pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu, bedzie
réwnoznaczne z zatwierdzeniem tego projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany zaakceptowanego projektu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
bez zgody Zamawiajgcego zmiany te sg bezskuteczne.

Zamamawiajacy zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zawarcie umowy z konkretnym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. W przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze
kwalifikacje Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, nie gwarantuja odpowiedniej jakos$ci
planowanych robdt lub dotrzymania terminéw, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy lub
Podwykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy w szczego6lnosci w nastepujacych
przypadkach:
a) niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w SIWZ,
b) nie uwzglednienia przez Wykonawce zastrzezen do projektu umowy,
¢) nie zafgczenia dokumentow okreslajacych zakres robot budowlanych,
d) nie spelienia przez Podwykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w SIWZ,
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e) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia faktury lub rachunku
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) gdy ilo$¢ lub zakres robot budowlanych jest wigkszy niz okreslony w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy lub ich wycenie,

g) zamieszczenia postanowien uzalezniajagcych uzyskanie od Wykonawcy ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy po zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego za roboty wykonane
przez Podwykonawce,

h) gdy umowa zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
Podwykonawcy od zwrotu przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego przez Wykonawce,

i) gdy termin realizacji robot budowlanych jest sprzeczny z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

j) gdy umowa zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty

uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca na podstawie
niniejszej umowy.

W  przypadku nie zaakceptowania projektu umowy Ilub nieprzedlozenia zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, wylaczona jest solidarna odpowiedzialnosc
Zamawiajgcego z art. 647' Kodeksu cywilnego oraz Zamawiajgcy zwolniony jest z obowigzku
bezposredniej zaptaty wynikajacego z ustawy Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Przepisy ust. 1 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wystapienia roszczenia z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647"
K.c. ze strony Podwykonawcoéw 1 uiszczenia platnosci przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu caloSci zaptaconego przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom tacznie z ewentualnymi innymi kosztami, w tym kosztami postgpowania sadowego
i odsetkami.

§19

Umowy o podwykonawstwo dostaw lub uslug

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo ustug
lub dostaw moze zglosi¢c w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w SIWZ,

b) nie zalaczenia dokumentéw okreslajagcych zakres ustug lub dostaw,

¢) nie spelnienia przez Podwykonawce warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SIWZ,

d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia faktury lub rachunku
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

e) gdy zakres ustug lub dostaw jest wickszy niz wynika z oferty Wykonawcy,

f) zamieszczenia postanowien uzalezniajagcych uzyskanie od Wykonawcy platnosci na rzecz
Podwykonawcy po zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego za wykonane ustlugi
lub dostawy przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji ustug lub dostaw jest sprzeczny z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

h) gdy umowa zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane uslugi lub dostawy
uniemozliwiajace ich rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg na podstawie niniejszej
umowy.

§20
Platno$¢ bezposrednia

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozona
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Zamawiajgcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie w kwocie gtownej, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy dokona platnosci, jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia informacji o wezwaniu do bezposredniej
ptatnosci.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Kwota uiszczona z tego tytulu pomniejsza sume¢ wynagrodzen Wykonawcy okreslonych
w § 4 ust. 11ust. 2.

Wynagrodzenie juz wyplacone Wykonawcy — catoSciowo badz czesciowo — ulega zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci odpowiadajacej kwocie wyplaconej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy. Zwrot nastepuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy na podstawie odpowiedniej dyspozycji ptatniczej. W przypadku opdznienia w zwrocie
kwot, o ktérych mowa powyzej, Strony wprowadzaja odsetki umowne w wysokosci czterokrotnosci
wysokosci stopy kredytu lombardowego NBP wg. stopy obowigzujacej w dniu podpisania umowy
w stosunku rocznym, za kazdy dzien opo6znienia.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. wigcej niz 3 razy w ciggu kwartatu) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy, okreslonej w §4 ust.1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z konsekwencjami okreslonymi w § 22 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bytby zobowigzany dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéow, odpowiednio Wykonawca lub
Podwykonawca dokona zwrotu wyplaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci oraz
poniesionych przez Zamawiajacego ewentualnych kosztéw postepowan sadowych i egzekucyjnych albo
poniesionych w zwigzku z nimi (chyba, ze zostana poniesione przez inny podmiot), a takze innych optat
powstatych w zwiazku z konieczno$cig uregulowania w/w platnosci — w terminie 7 dni roboczych od
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dnia zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy o wyplacie wynagrodzenia
i ewentualnie poniesionych kosztach.

10. Postanowienia dotyczace umow zawieranych pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca maja

zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§21

W celu zabezpieczenia wlasciwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca do dnia podpisania
niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na kwote stanowigca 10%
wartos$ci brutto sumy wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1. lit. b) i ¢).

Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 wnosi si¢ wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, o ktérych mowa w ust. 2 lit. ¢) oraz d)
gwarancje maja by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne, platne na pierwsze zadanie. Zamawiajacy nie
dopuszcza zadania przez wystawce porgczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentdéw, warunkujacych
zaplate.

Wykonawca moze wedle swojego wyboru wykona¢ obowiazek wniesienia nalezytego zabezpieczenia
umowy w pienigdzu poprzez wplate na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 66 1240 2744 1111 0010
2187 3439. W przypadku za$ przedtozenia przez Wykonawce gwarancji, o ktorej mowa w ust. 2 lit. ¢)
i d) powyzej, kwoty uprzednio zatrzymane przez Zamawiajacego zostang zwrocone Wykonawcy bez
odsetek w terminie 7 dni od daty przedstawienia gwarancji.

Cze$¢ zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen w ramach rekojmi wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 i zostanie zwrécona Wykonawcy w 15 dni po uptywie okresu
rekojmi, natomiast cz¢§¢ gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowg wynosi 70% wysokosci
zabezpieczenia 1 zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni po koncowym bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiajgcego ustug, robot budowlanych i dostaw za
nalezycie wykonanych.

W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia umowy w wyniku, ktorej zmianie ulegnie okres rekojmi,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie bezwarunkowej gwarancji (bankowych lub
ubezpieczeniowych) w treSci gwarancji Gwarant zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ wzgledem Zamawiajacego prawa do kwestionowania zlozonego przez Zamawiajacego
zadania wyplaty gwarancji zarowno co do zasady jak i co do wysokoSci.
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8. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajacego na przesuniecie terminu zakonczenia robot jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(nowego lub zmiany dotychczasowego).

ODPOWIEDZIALNOSC STRON

§22
Odpowiedzialno$¢ stron umowy

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sg kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastgpujacych sytuacjach i wysoko$ciach:

a) w przypadku opdznienia w zakonczeniu prac (odbior koncowy) w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust.1 pkt. 3) kara umowna wynosi 0,2 % wartos$ci brutto sumy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy okre$lonego w § 4 ust.1 lit. b) i c) niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia,

b) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 9 ust.3 harmonogramu rzeczowo — finansowego lub
zaktualizowanego (§9 ust.6) harmonogramu rzeczowo — finansowego w wysokosci 200 ztotych za
kazdy dzien opdznienia;

¢) za nieprzediozenie w terminie okreSlonym w § 13 ust.2 harmonogramu dostaw aparatury
1 wyposazenia lub zaktualizowanego harmonogramu dostaw aparatury i wyposazenia w wysokosci
200 ztotych za kazdy dzien op6znienia

d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10%
wartos$ci brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w §4 ust.1.

e) w przypadku opdznienia w usuwaniu wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego
w § 4 ust.1 za kazdy dzien opdznienia;

f) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 0,05% kwoty
naleznej Podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia

g) za opdznienie w przekazaniu polisy lub innego dokumentu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 umowy
w wysokosci 0,005% sumy wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 lit. b) i ¢) niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia;

h) za nieztozenie lub nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci
0,01% warto$ci brutto sumy wynagrodzenia okre§lonego w §4 ust. 1 lit. b) i ¢) za kazdy dzien
opOznienia;

i) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia;

j) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zlotych za
kazdy dzien opdznienia;

k) za stwierdzone przez Zamawiajacego naruszenie zasad BHP lub BIOZ przez Wykonawce lub
dalszych podwykonawcow — 1 500 ztotych za kazde naruszenie;

1) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowigzku utrzymania w czystosci placu budowy, o ktorej
mowa w § 10 ust.2 lit. s) lub obowiazku usuwania odpadow — w wysokosci 500 ztotych za kazde
naruszenie;

m) w przypadku stwierdzenia zatrudnienia pracownika na innej podstawie niz umowa o prac¢ —
w wysokosci 3.000 zlotych za kazdy rozpoczety miesigc stwierdzonego naruszenia — kara umowna
jest obliczana odre¢bnie za kazdy przypadek naruszenia (tj. za kazdego pracownika).
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n) w przypadku nie usuni¢cia awarii w terminie okreSlonym w § 15 ust. 10 przy jednoczesnym
niedostarczeniu sprzetu zastepczego zgodnie z §15 ust. 18, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng za kazdy
dzien zwloki w wysokosci 0,3% sumy wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1
lit. d) i e) w zaleznosci od tego, ktorej czesci umowy odpowiada wadliwy/awaryjny sprzet.

0) w przypadku nie dokonania wymiany sprzetu wadliwego na wolny od wad w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego na podstawie § 14 ust. 7 lub §15 ust.19 Wykonawca zaptaci kar¢ umowng za kazdy dzien
zwloki w wysokosci 0,3% sumy wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 lit. d)
i e) w zaleznos$ci od tego, ktdrej czesci umowy odpowiada wadliwy/awaryjny sprzet. Obowiazuja zapisy
§ 15 ust.7.

Naleznos$ci wynikajace z tytutu kar umownych beda ptatne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Zamawiajacego noty obcigzeniowej. Zamawiajacy bedzie mogl, bez uprzedniego
wzywania Wykonawcy, potraci¢ kwoty nalezne mu z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci faktycznie poniesionej
szkody, niezaleznie od zaptaty kar umownych.

Odstapienie przez ktorakolwiek ze stron od zawartej umowy w catosci lub niewykonanej czesci nie
powoduje uchylenia obowiazku zaptaty kar umownych z tytutu zdarzen zaistnialych w okresie jej
obowigzywania.

Wszelkie kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie sg niezalezne od siebie.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcoéw, Wykonawca dokona zwrotu
wyplaconej przez Zamawiajagcego kwoty w pelnej wysokosci, powigkszonej] o karg umowna
w wysokosci 20 % tej kwoty wraz z poniesionymi przez Zamawiajgcego ewentualnymi kosztami
postepowan sadowych i egzekucyjnych albo poniesionych w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostana
poniesione przez inny podmiot), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o wyplacie wynagrodzenia lub poniesieniu kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potracicé ww.
nalezno$ci odpowiednio z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przyshuguje wzgledem
Zamawiajgcego.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWY

§23
Zmiana umowy
Zmiana tresci lub uzupeknienie niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych za zgoda obu Stron i pod rygorem niewaznosci
wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega uniewaznieniu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian umowy:

a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowanej odbiegajacymi od przecig¢tnych
warunkami atmosferycznymi, gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

b) koniecznos¢ udzielenia zamowien dodatkowych, o ktérych mowa w art.144 ust.1 pkt.2 ustawy —
pzp, jezeli Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem zamowienia dodatkowego nie bedzie mogt
dotrzymac terminu wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 3 ust.1pkt. 3).
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¢)

d)

2

h)

3

k)

zmiana zakresu robot 1 wynagrodzenia, jezeli wystapia nieprzewidziane kolizje z robotami

prowadzonymi rownolegle przez inne podmioty. W takim przypadku zmiany w umowie zostang

ograniczone do zmian powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji jak: zmiana sposobu

wykonania, materiatow, technologii, lokalizacji wbudowywanych urzadzen oraz zmiana terminu.

zmiana spowodowana wystapieniem sily wyzszej, czyli zdarzenia, ktérego strony nie mogly

przewidzie¢ i ktoremu nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore

uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgsci lub catosci jego zobowigzan. Jezeli wykonanie

umowy jest niemozliwe z powodu sity wyzszej to inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie

umowy jest niemozliwe. Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to mozliwe

1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty.

na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajagcego w trakcie prowadzenia inwestycji mogg byc¢

dokonywane zmiany technologii wykonywania elementow robot; dopuszcza si¢ je tylko

w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzgdne lub lepsze

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie bedzie zadal zwigkszenia

wynagrodzenia za wykonane roboty, w tym przypadku Wykonawca przedstawia protokot

koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacj¢ projektowa na te roboty. Projekt wymaga

zatwierdzenia przez projektanta, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajgcego

oraz przez rzeczoznawcOw branzowych, jezeli zmiana tego wymaga. Powyzsze zmiany nie moga

zmienia¢ terminu zakonczenia robot i wynagrodzenia.

w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji technicznej

powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian

w stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakonczenia robo6t i wynagrodzenia.

zmiana terminu wykonania rob6t lub etapu robdt na skutek okolicznosci za ktore Wykonawca nie

odpowiada lub nie wynikly one z jego winy na skutek jego niedbalstwa, braku profesjonalizmu, zle;

organizacji lub zaniechania. Zmiana terminu nie moze by¢ dluzsza niz okoliczno$ci bedace podstawa

do jego zmiany.

wystgpienia awarii nie zawinionej lub nie wynikajacej z zaniechania czynnos$ci, do ktorych

Wykonawca byt zobowiazany

na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkow okreslonych w niniejszej umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé¢ w trakcie wykonywania zamowienia ztozone

w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacj¢ z podwykonawcow.

przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych

2) niewywiazywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy

3) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Nowe osoby muszg spetniaé
wymagania okreslone w SIWZ dla petienia danej funkcji.

zmian wysokos$ci wynagrodzenia, w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ushug;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Zmiany te

moga nastgpic¢ od daty wejscia w zycie stosownych przepiséw prawa.

3. Zapisy §4 ust. 14 1 16 obowigzuja.

4. Zapisy § 18 ust.6 i ust. 7 obowigzuja.
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1.

7.

§24
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.
Zadne inne roszczenia poza roszczeniem o zaptacenie za ustugi i roboty budowlane juz wykonane oraz
za rzeczy juz dostarczone Zamawiajacemu nie przystuguje.

Odstapienie od umowy nastgpuje w czgsci dotyczacej niewykonanego zakresu niniejszej umowy.

Przyczynami odstagpienia Wykonawcy od umowy sg sytuacje:

a) opoOznienie Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy trwajace dluzej niz 7 dni
roboczych od daty wskazanej w §8 ust. 8

b) gdy Zamawiajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie wyptaca naleznego wynagrodzenia
w terminie 60 dni od daty ptatnosci

Przyczynami odstapienia Zamawiajacego od umowy sa sytuacje:

a) gdy Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy nie zlozy
harmonogramu rzeczowo — finansowego lub nie ztozyt harmonogramu rzeczowo — finansowego
poprawionego zgodnie z uwagami Zamawiajacego,

b) gdy Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy nie ztozyt polisy lub
innego dokumentu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy,

¢) gdy Wykonawca nie podejmuje realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty
przekazania mu placu budowy lub przerwal wykonywanie przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz
14 dni kalendarzowych, i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca nie
przystapit do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych,

d) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajacego nie nastapita poprawa w tym wzgledzie,

e) gdy Wykonawca nie realizuje ptatnosci wzgledem Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
co jest przyczyng dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub zaistniata konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci brutto
umowy,

f) w razie konieczno$ci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

g) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w wigkszym rozmiarze w mieniu Zamawiajacego lub kolejny raz
wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajacego, bez wzgledu na jej rozmiar

h) w przypadku dostarczania przez Wykonawce przedmiotu umowy ztej jakosci lub z wadami, a takze
w przypadku dostarczenia innej aparatury lub wyposazenia, niezgodnego z przedmiotem umowy

1) jezeli Wykonawca odméwi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiajacemu z jakiejkolwiek
przyczyny z wyjatkiem sytuacji kryzysowej, ogodlnokrajowej, niezaleznej od Wykonawcy,
dotyczacej zaprzestania produkcji danej aparatury lub wyposazenia lub braku odnowienia
pozwolenia na obrét, a Wykonawca na piSmie udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po
jego stronie.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w przypadku okreslonym w ust. 5 poprzedzone zostanie co
najmniej 3 — krotnym upomnieniem Wykonawcy na pi$mie (art. 491 i nastgpne Kodeksu Cywilnego
stosuje si¢).

W razie odstgpienia od umowy w zakresie robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do
dokonania przy udziale Zamawiajacego pelnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych prac.
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8.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy w sytuacji okreslonej w ust. 5, skutki odstapienia
nastgpuja na przyszios¢ i nie dotycza kar umownych, r¢kojmi i gwarancji oraz prawa do zadania
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, kary umowne
okreslone w § 22 obowiazuja.

§25
Postanowienia koncowe

Umowa zostaje sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

W zakresie nicuregulowanym niniejszg umowg zastosowanie maja przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, beda rozpatrywane przez
sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:

1. Kompletna oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym w jednym egzemplarzu w aktach
Zamawiajacego,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

Harmonogram rzeczowo — finansowy.

4. Wykaz podwykonawcow.

98]

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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