
     

WSz – II.4.291.52.308.2017.UE

Tarnobrzeg, dnia 21.11.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”
pn.  Utworzenie  ośrodka radioterapii  dla  Wojewódzkiego Szpitala  im.  Zofii  z  Zamoyskich  Tarnowskiej
w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  informuję, że wpłynęły
pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego
przetargu i zgodnie z art. 38 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
SIWZ, Pakiet I - Załącznik nr 2, Opis wymaganych parametrów technicznych, Zestaw Dozymetryczny,
punkt 162.
Czy Zamawiający dopuści analizator pola wyposażony w  zbiornik wodny, który z racji swojej konstrukcji
posiada  pompę  jednokierunkową  i  umożliwia  wpompowanie  wody  do  zbiornika  oraz  jej  spuszczenie
z fantomu wodnego? Funkcjonalność zbiornika wodnego w tym wypadku jest taka sama jak w przypadku
zastosowania pompy dwukierunkowej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2
SIWZ, Pakiet I - Załącznik nr 2, Opis wymaganych parametrów technicznych, Zestaw Dozymetryczny,
punkt 163.
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  komory  o  objętości  0.07cm3  zamiast  0.12cm3-0.13cm3  jako
detektora pomiarowego?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 3
SIWZ, Pakiet I - Załącznik nr 2, Opis wymaganych parametrów technicznych, Zestaw Dozymetryczny,
punkt 172.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  warunków  bezpiecznego  stosowania
promieniowania  jonizującego,  nie  jest  wymagana  codzienna  kontrola  parametrów  profili  wzdłużnych,
poprzecznych, diagonalnych oraz analiza szerokości pola i obszaru półcienia. 
W celu kontroli ww. parametrów, stosowany jest fantom wodny wyspecyfikowany przez Zamawiającego
w punkcie 161.
W związku z tym zwracamy się o usunięcie wymogu odnośnie analizy ww. parametrów i proponujemy
następujący zapis :

172

Matryca 2D do codziennych pomiarów kontroli
parametrów  wiązek  terapeutycznych  wraz  z
oprogramowaniem  do  pomiarów  i  analizy
uzyskanych  wyników,  w  tym:
-  analiza  płaskości  i  symetrii  wiązek
-  analiza  stałości  mocy  dawki
- generowanie raportów z wynikami końcowymi
- wielkość pola pomiarowego minimum 

2  szt.
TAK
TAK
TAK
20 cm x 20 cm

Pozwoli to na złożenie oferty korzystniejszej cenowo, z zachowaniem możliwości pomiaru parametrów
wymaganych ww. rozporządzeniem.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
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Pytanie 4
Czy  Zamawiający  sprecyzuje  zakres  objętych  „Gwarantowanym  kosztem,  pełnego  serwisu
pogwarancyjnego” (KS)? Poz 21 i 384 Załącznika nr 2 zawierają zbyt mało informacji aby podać koszt ww
serwisu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres serwisu został opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ –
OPZ w poz. 21 i 384 oraz w § 16 Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia: 

po 1. Serwis pogwarancyjny, będzie realizowany na podstawie Projektu umowy, stanowiący załącznik
nr 5 do SIWZ;

po 2. Cena serwisu pogwarancyjnego jest zawarta w cenie oferty (punkt 4. tabeli cenowej), .zgodnie
z Formularzem oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

po  3.  Wynagrodzenie  za  serwis  pogwarancyjny  został  określony  w  §  4  ust.  2  Projektu  umowy,
stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

po 4.  Zamawiający zgodnie z  § 4 ust.  14 Projektu umowy,  stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
dopuszcza zmianę numeru rachunku w związku z realizacją serwisu pogwarancyjnego;

po 5. Zamawiający zgodnie z § 16 ust. 12 Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
dopuszcza realizację serwisu pogwarancyjnego przez Podwykonawcę.

po  6.  Serwis  pogwarancyjny  będzie  realizowany  w  okresie  dwóch  lat  od  terminu  zakończenia
gwarancji. 

Pytanie 5
Czy do oceny ofert będzie brany „Gwarantowany koszt, pełnego serwisu pogwarancyjnego” w cenie netto
czy w brutto?
Odpowiedź: Do oceny ofert będzie brany „Gwarantowany koszt, pełnego serwisu pogwarancyjnego”
w cenie brutto.

Pytanie 6
Składamy  wniosek  o  zamianę  SIWZ  w  dziale  XIV  w  pkt  2  ppkt  2  dotyczącym  kryterium
„Gwarantowanego kosztu, pełnego serwisu pogwarancyjnego” poprzez ustalenie minimalnej kwoty jaką
mogą zaoferować Wykonawcy. W stanie obecnym SIWZ można zaoferować znacznie zaniżoną wartość
serwisu, nawet 1grosz i oferta nie zostanie odrzucona. Przy wadze tego kryterium aż 25% istnieje duże
prawdopodobieństwo,  że  taka  oferta  uzyska  największą  ilość  punktów  i  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą  pomimo  zaoferowania  absurdalnego  kosztu  serwisu.  Naszym  zdaniem  minimalny
„Gwarantowany  koszt,  pełnego  serwisu  pogwarancyjnego”  powinien  zostać  określony  procentowo  w
stosunku do wartości akceleratora i tomografu i powinien wynosić nie mniej niż 5 – 8%. Ponadto zmiana
SIWZ zminimalizowałaby ryzyko wszczęcia procedur odwoławczych w zakresie ww kryterium co również
wiązałoby się z przedłużeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż „Gwarantowany koszt, pełnego serwisu pogwarancyjnego”
zostaje  określony  procentowo  na  poziomie  min.  3%  w  stosunku  do  wartości  brutto  sprzętu
medycznego  określonego  w załączniku  nr 2  do  SIWZ –  OPZ oraz  załączniku  nr  1  do  SIWZ –
Formularz oferty w pozycji nr 3 w tabeli cenowej. W związku z powyższym Zamawiający zmienia
treść SIWZ, tj.: zmienia pkt 4 w rozdziale XIV poprzez wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie 7
Prosimy o wyjaśnienie OPZ w dziale „Integracja funkcjonalna oferowanych akceleratorów z Klinicznym
Zakładem Radioterapii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie”. W PFU
nie ma informacji na ww temat.  W jaki fizyczny sposób Zamawiający zamierza połączyć i przesyłać dane
pomiędzy Szpitalem w Rzeszowie a Szpitalem w Tarnobrzegu?
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zapewnić łączność z powyższymi ośrodkami zgodnie
z doborem dostarczanych urządzeń określonych w SIWZ.

Pytanie 8
Prosimy korektę  kryterium „Sprzęt medyczny (waga 8%)”. W SIWZ na stronie 31 , brakuję kryterium
„warunki gwarancyjne (waga 2%) w punkcie „A. Sprzęt Medyczny  (waga 8%). Na stronie 32 SIWZ,
prawdopodobnie znajduje się to kryterium dołączone do punku „B. Roboty budowlane (waga 2%)”.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nie doszło do pomyłki. Kryterium (GiW) Okres gwarancji i
warunki gwarancyjne posiada wagę 10%, w tym: 
a)              Sprzęt medyczny – waga 8%, w tym:  

• Akcelerator  z  wyposażeniem  (w  tym  stół  do  modelarni,  digestorium,  system
planowania  leczenia,  zestaw  unieruchomień  do  pozycjonowania  pacjenta)  –  waga  3%  -
zgodnie z punktacją na stronie 31 w SIWZ;
• Tomograf komputerowy - waga 3% - zgodnie z punktacją na stronie 31 w SIWZ;
• Warunki gwarancyjne – waga 2% - zgodnie z punktacją na stronie 32 w SIWZ oraz
punktami określonymi w załączniku nr 2 OPZ do SIWZ.

b)              Roboty budowlane – waga 2% -    zgodnie z punktacją na stronie 31 i 32 w SIWZ;

Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca nie zna nazw podwykonawców na etapie składania oferty,
to nie musi ich podawać w składanej ofercie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, iż należy wskazać podwykonawcę
niezwłocznie , jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 10
W rozdziale  VI  SIWZ Zamawiający  prosi  o  dostarczenie  wraz  z  ofertą  m.in.  „załącznik  nr  1,2  oraz
materiałów,  o  których  mowa  w  OPZ  również  w  formacie  *.doc  lub  @.xls  na  płycie  CD/  nośniku
elektronicznym”. W pliku „Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ” występuję informacja, że dokumenty należy
złożyć „na wezwanie” np. wiersz numer 2 tego załącznika.  W związku z tym prosimy o doprecyzowanie,
które  dokumenty związane z wyposażeniem należy złożyć wraz z oferta.
Odpowiedź:  Zamawiający  precyzuje,  iż  do  oferty  należy  dołączyć  załącznik  nr  1  i  2  do  SIWZ
w  formacie  *.doc  lub  @.xls  na  płycie  CD/  nośniku  elektronicznym,  a  dokumenty  wskazane  w
załączniku nr 2 do SIWZ należy złożyć na wezwanie w zw. z art. 25. ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.

Pytanie 11
Czy Zamawiający przekaże dokument SIWZ w formacie pdf analogicznym jak „Ogłoszenie o zamówieniu”
lub wersji edytowalnej? Aktualny plik SIWZ jest wykonany w formie skanu co całkowicie uniemożliwia
jej edycję, utrudnia przygotowanie oferty i uniemożliwia przesyłanie go drogą e-mailową.
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający  udostępnia  SIWZ  po  zmianach  z  dn.  10.11.2017  r.  oraz  z  dnia
21.11.2017 r. w formacie pdf oraz jako skan zatwierdzony przez kierownika Zamawiającego.

Pytanie 12
Czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną szpitala (lub aktualną), oraz czy może ją udostępnić?
Program  funkcjonalno-użytkowy  przewiduje  połączenie  nowoprojektowanego  budynku  z  budynkiem
istniejącym szpitala.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada dokumentację archiwalną szpitala.  W większości
jest to dokumentacja papierowa i jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
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Pytanie 13
Z uwagi na przewidywane połączenie nowoprojektowanego budynku z budynkiem istniejącym szpitala
prosimy o informację odnośnie głębokości posadowienia fundamentów istniejącego budynku szpitala ,która
jest  konieczna z uwagi na możliwe  rozwiązania projektowe (konstrukcji).
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia rzut piwnic – Konstrukcja – Projekt budowlany przebudowy
pawilonu „B”.

Pytanie 14
Prosimy  o  udostępnienie  rzutów  poszczególnych  kondygnacji  szpitala  w  celu  ustalenia  lokalizacji
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w celu uniknięcia oddziaływania wiązki promieniowania.
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  rzuty  poszczególnych kondygnacji  szpitala  udostępni  do
wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 15
Prosimy o doprecyzowanie na czym polega „rozbudowa i przebudowa” centrum onkologii -  decyzja nr
6/2017 w pliku „Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Decyzja-o-ustaleniu-lokalizacji”. Czy należy tylko „połączyć”
dwa obiekty  szpitalne  nowoprojektowanym budynkiem ,  czy  również  dokonać  przebudowy istniejącej
części szpitalnej ?
Odpowiedź:  Zamawiający  precyzuje,  iż  należy  „połączyć”  dwa  obiekty  szpitalne
z  nowoprojektowanym  budynkiem.  Przebudowa  istniejącej  części  szpitala  zależy  od  koncepcji
przyjętej w projekcie.    

Pytanie 16
Prosimy  o  udostępnienie  pełnej  koncepcji  z  rozrysowanymi  rzutami  i  pełnymi  przekrojami.  Rysunki
załączone do PFU są mało czytelne (ucięta mapa, niepełny kontekst budynków istniejących na przekrojach
etc.)
Odpowiedź: Zamawiający  informuje,  że udostępniona  dokumentacja  jest  pełną wersją  koncepcji
w formie elektronicznej. Wersja papierowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 17
Na jakiej rzędnej został ustalony poziom 0,00 projektowanego budynku?
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  poziom  0,00  dla  nowoprojektowanego  budynku  jest  do
ustalenia przez projektanta w fazie projektowania.

Pytanie 18
Na  jakiej  rzędnej  znajdują  się  kondygnacje  istniejącego  szpitala,  do  których  należy  wykonać  łącznik
z projektowanym obiektem?   
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.

Pytanie 19
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonawca nie zna nazw podwykonawców na etapie składanie oferty,
to nie musi składać dokumentów „JEDZ” dla każdego z tych podwykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Obowiązuje odpowiedź na pytanie 9.

Pytanie 20
Na stronie 18 SIWZ:  „Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 2 lit. a) i b) poniżej”.  W podpunktach a) i b) Zamawiający wymaga od
podmiotu udostępniającego zasoby wykazu robót, dostaw wyposażenia medycznego oraz ubezpieczenia
OC na kwotę 30 mln zł. Natomiast na stronie 12 SIWZ – warunki udziału w postepowaniu, Zamawiający
dopuszcza  spełnianie tych warunków łącznie lub przynajmniej przez jednego z Wykonawców. Prosimy o
doprecyzowanie, jakich dokumentów składanych wraz  z ofertą wymaga Zamawiający w odniesieniu do
podmiotów, na których zasobach polega wykonawca w celu spełniania warunków udziału.  
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj.: zmienia pkt 1.5) w rozdziale VII poprzez zmianę
zapisu: „Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 2 lit. a) i b) poniżej”, na zapis:  „Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 poniżej”.

Pytanie 21
Prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 na 5 % ceny brutto na
roboty budowlane podane w ofercie.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 22
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  wymieniony  w  rozdziale  XIII  SIWZ  „formularz  asortymentowo-
cenowy( załącznik do formularza ofertowego), który należy złożyć z ofertą, jest umieszczony na stronie 2
„Załączniki-do-SIWZ-nr-1-7-11”. Ewentualnie prosimy o wskazanie właściwego dokumentu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23
Prosimy o udostepnienie rysunków znajdujących się w PFU w formacie edytowalnym np. dwg, w celu
dokładniejszego określenia grubości/wymiarów poszczególnych elementów budynku.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia  PFU w formacie dwg.

Pytanie 24
Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej budynku B, o której mowa w PFU.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną budynku B.

Pytanie 25
Na planie zagospodarowania znajdującym się w PFU, linią przerywaną w kolorze czerwonym zaznaczona
jest trasa kabli elektrycznych. Na tym rysunku brak jednak pokazanego zakończenia tej trasy kablowej, na
dolnej części rysunku. Prosimy o doprecyzowanie miejsca zakończenia tej trasy kablowej.  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że czerwoną linią zaznaczono trasę kabli elektrycznych, która
kończy się w stacji transformatorowo-rozdzielczej (dolna część rysunku). Stacja TRAFO znajduje się
w miejscu, w którym kończy się  czerwona linia.

Pytanie 26
Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z pkt 1 działu V SIWZ(akapit „UWAGA:”) w celu potwierdzenia
warunku  udziału  dotyczącego  posiadania  zezwolenia  Prezesa  Państwowej  Agencji  Atomistyki  na
wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo atomowe, Wykonawca
może polegać na kwalifikacjach innych podmiotów
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 10.11.2017 pismem WSz – II.4.291.52.296.2017.UE
zmienił treść SIWZ w zakresie rozdziału V pkt. 1.2a – Warunki udziału w postępowaniu, na zapis: 
2 ) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.

Warunek  ten  będzie  spełniony,  jeśli  Wykonawca/Podwykonawca  posiada  zezwolenie  Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5
ustawy  –  Prawo  atomowe,  polegającej  na  uruchamianiu  oferowanych  przez  wykonawcę  w  tym
postępowaniu  akceleratorów.  Zezwolenie  to  należy  załączyć  do  oferty.  Brak  załączenia  ww.
dokumentu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
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Pytanie 27
Prosimy o udostępnienie dokumentacji związanej z istniejącymi pomieszczeniami, w których mają zostać
podłączone nowe trasy: CO, wody, gazów medycznych, kabli elektrycznych, centrala pożarowa POLON.
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  posiada  dokumentację  w  wersji  papierowej,  która  jest
dostępna  do  wglądu  w  siedzibie  Zamawiającego.  Brakujące  rzuty  pomieszczeń  należy
zinwentaryzować.

Pytanie 28
Prosimy o przekazanie rysunku i schematów istniejącej stacji transformatorowo – rozdzielczej, która należy
przebudować w celu zasilenia projektowanego obiektu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada niekompletną dokumentację w wersji papierowej,
która jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 29
Prosimy o potwierdzenie  że istniejące źródła  zasilania  w gazy medyczne(tlen i  próżnia),  wodę,  ciepło
posiadają wystarczającą rezerwę do pokrycia zapotrzebowania w media projektowanego budynku
Odpowiedź:  Zamawiający  określił  zakres  robót,  który  obejmuje  wykonanie  bilansu  mocy
istniejących sieci dla potrzeb nowoprojektowanego budynku.

Pytanie 30
Jaka  firma  aktualnie  serwisuje,  obsługuje  instalację  sygnalizacji  pożaru  SAP  w  budynku?  Prosimy
o podanie danych kontaktowych.
Odpowiedź: Zamawiający podaje: 
Firma „IMPULS”  Sławomir Obara z siedzibą w Chmielów 88, 39-442 Chmielów.

Pytanie 31
Czy w obszarze posadowienia projektowanych obiektów istnieją sieci sanitarne, elektryczne, teletechniczne
wymagające  przełożenia  lub  likwidacji?  Z  uwagi  na  ryczałtową  formę  wynagrodzenia  prosimy
o szczegółowe opisanie wszystkich kolidujących sieci.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sieci są uwidocznione na planie zagospodarowania terenu.
Zamawiający  udostępnia  Plan  sytuacyjny.  Zamawiający  nie  wyklucza  możliwość  istnienia  sieci
i instalacji, które są wykonane w inny sposób niż wskazane na w/w planie sytuacyjnym.

Pytanie 32
Czy na terenie planowanej inwestycji występują obiekty wymagające rozbiórki w tym obiekty podziemne?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.

Pytanie 33
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  posiada  i  na  etapie  realizacji  udostępni  kompletną
dokumentację  techniczną  istniejących  budynków  szpitala,  niezbędną  do  wykonania  wszystkich
wymaganych ocen oraz ekspertyz takich jak  ekspertyzy ochrony ppoż. całego budynku szpitala, bilansu
mocy energetycznych (elektrycznej/chłodniczej/cieplnej), wody, ścieków, powietrza na potrzeby wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla całego budynku szpitala itp., bez konieczności wykonania kosztownych
prac inwentaryzacyjnych np. odkrywek istniejących ścian budynków szpitala.
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  nie  posiada  kompletnej  dokumentacji.  Dokumentacja
w posiadaniu Zamawiającego zostanie udostępniona na etapie projektowania.

Pytanie 34
Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej dla budynku „B”, która jest przywołana w PFU część
II pkt. 2 i część I pkt. 3 b.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24.
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Pytanie 35
SIWZ pkt. 7 ppkt. 1 a) oraz PFU str. 10 ppkt c Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy  –
Prosimy o podanie parametrów istniejących sieci CO, CT, gazów medycznych, wody ciepłej i zimnej oraz
energii elektrycznej do których Wykonawca ma włączyć się z instalacjami  w celu zbadania możliwości
dostawy mediów lub ewentualnego stwierdzenia braku lub zbyt niskiego poziomu zasilania w media.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

Pytanie 36
W  nawiązaniu  do  ogłoszenia  o  przetargu  (znak  sprawy:  WSz-II.4.291.52.2017.UE)  na  Realizację
inwestycji  w  formule  „zaprojektuj,  wybuduj,  wyposaż”  pn.:  Utworzenie  ośrodka  radioterapii  dla
Wojewódzkiego  Szpitala  im.  Zofii  z  Zamoyskich  Tarnowskiej  w  Tarnobrzegu  prosimy  o  wyjaśnienie
zaskakująco krótkiego terminu na realizację prac objętych kontraktem a ponadto zaskakująco wysokimi
karami za jego niedotrzymanie.

W  Projekcie  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  5  do  SIWZ  w  par.  3  Termin  wykonania  umowy
Zamawiający  przewiduje  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  zakresie  od  etapu  I  do  etapu  IV do  dnia
01.07.2018.

W para. 2 Przedmiot umowy Zamawiający dokonał zetapowania prac i tak:
Etap I to prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleniem na budowę
Etap II to wykonanie robót budowlanych
Etap III to dostawa urządzeń
Etap IV to montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji aparatury medycznej 
i wyposażenia
Zgodnie z powyższym Zamawiający oczekuje wykonania wszystkich prac projektowych włącznie 
z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę,  wykonania  wszystkich  prac  budowlanych  oraz  dostawy  i
uruchomienia wszystkich  urządzeń w ciągu 6 miesięcy.  
Pragniemy zwrócić uwagę iż termin złożenia oferty został określony na 28.11.2017 – zanim dojdzie do
rozstrzygnięcia przetargu i z uwzględnieniem procedur odwoławczych przewidzianych prawem PZP do
podpisania umowy może dojść najwcześniej w styczniu 2018. 

Przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego Wykonawca musi  najpierw przygotować
projekt  definiujący  rodzaj,  typ  i  parametry  urządzeń  medycznych  i  innych  jakie  muszą  znaleźć  się
wewnątrz  budynku,  gdyż  to  do  nich  w  głównej  mierze  zależą  wytyczne  budowlane  dla  budynku.
Procedura uzgodnień z dostawcami i z Zamawiającym to minimum 1-2 miesięcy, zanim wykonawca będzie
mógł przystąpić do wykonywania projektu budowlanego. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę iż czas
potrzebny  na  wyprodukowanie  i  dostarczenie  urządzeń  może  w  niektórych  przypadkach  znacznie
przekroczyć termin przewidziany na wykonanie całości projektu.

Same prace projektowe dla  tego typu obiektów w zakresie  projektu budowalnego to min.  3  miesiące,
długość procedury administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji PnB to min 86 dni (czyli prawie 3
miesiące).   A zatem  w  najlepszym  przypadku  w  terminie  umownym  przewidzianym  na  zakończenie
wszystkich prac Wykonawca tak naprawdę będzie mógł dopiero przystąpić do ich realizacji.
Zdaniem wykonawcy (opartym na wiedzy fachowej oraz wieloletnim doświadczeniu 
w realizacji projektów budowlanych) czas przeznaczony na realizację tego typu obiektu powinien wynosić
min. 24 miesiące.

W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
1.       Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania umowy?
2.       Jeżeli tak to o jaki okres?
3.       Czy ewentualne wydłużenie zostanie uwzględnione w umowie przed jej podpisaniem? 
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Zwracamy uwagę, że pozostawienie takich zapisów umownych może prowadzić do podważania ważności
umowy, jako sprzecznej z zakazem zawierania umów o świadczenie niemożliwe.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 10.11.2017 pismem WSz – II.4.291.52.296.2017.UE
zmienił treść SIWZ w zakresie rozdziału IV Termin realizacji zamówienia, tj.: Zamawiający wymaga
aby zamówienie było zrealizowane w terminie do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
Pytanie 37
Zamawiający  w par.  22 Projektu  umowy przewidział  bardzo  wysokie  kary  za  niedotrzymanie  terminu
wykonania umowy – za każdy dzień opóźnienia 0,2% wartości brutto wynagrodzenia prace budowlane
oraz brak limitu kar.

Biorąc pod uwagę, że poziom rentowności w branży budowlanej oscyluje w okolicach kilku procent, taki
poziom kar  powoduje,  że  już miesięczne  opóźnienie  (o które w warunkach budowlanych nietrudno,  a
Zamawiający  wskazał  karę  umowną  za  opóźnienie  a  nie  zwłokę)  doprowadzi  do  ponoszenia  przez
Wykonawcę realnych strat. Takie podejście jest nieakceptowalnym i rażącym naruszeniem zasady równości
stron umowy - na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2016 r. IV CSK 223/15
"Obowiązujący 
w Polsce system zamówień publicznych niejednokrotnie zmusza potencjalnego wykonawcę do oferowania
minimalnego wynagrodzenia oraz godzenia się na krótki termin wykonania obiektu proponowany przez
inwestora  i  wysokość  kary  umownej  w  wypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
zobowiązania. W praktyce prowadzi to często do naruszenia faktycznej równości stron zawieranej umowy.
W sytuacji więc, gdy umowa o roboty budowlane, zawarta w trybie zamówienia publicznego, została w
całości  wykonana,  sąd,  oceniając,  czy zastrzeżona  w takiej  umowie  kara  umowna nie  jest  nadmiernie
wygórowana, powinien brać pod uwagę nie tylko stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej 
do  wysokości  szkody  doznanej  przez  inwestora,  ale  również  wysokość  wynagrodzenia  należnego
wykonawcy, oraz ocenić, czy wykonanie zobowiązania w umówionym terminie było realne."

Prosimy zatem o zmniejszenie kar do poziomu akceptowalnego w tego typu relacjach biznesowych tj. do
poziomu 0,001% wartości brutto wynagrodzenia za prace budowalne za każdy dzień oraz o zalimitowanie
do max. 10% wartości umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 38
SIWZ pkt. 7 ppkt 9 – zgodnie z tym punktem Wykonawca ponosi koszty serwisowania urządzeń i instalacji
– prosimy o potwierdzenie iż koszt części zamiennych, szybkozużywających się 
i eksploatacyjnych będzie ponosił  Zamawiający a Wykonawca będzie ponosił tylko koszty przeglądów
gwarancyjnych wymaganych przez dostawców.
Odpowiedź:  Zamawiający  ponosi  koszty  części  szybkozużywalnych  o  ile  zostały  one  zawarte
w dokumentacji urządzeń do czasu zakończenia okresu rękojmi i gwarancji zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39
W jakim terminie Wykonawca jest zobowiązany wykonać etap V umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2
umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.

Pytanie 40
Jakie czynności obejmować ma serwis gwarancyjny będący częścią etapu IV, skoro etap ten polegać ma na
uruchomieniu aparatury medycznej i wyposażenia, które odbywać się będzie jeszcze przed dokonaniem
czynności odbioru końcowego?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38 i obowiązuje odpowiedź na pytanie 183.
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Pytanie 41
Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu wykonania umowy w zakresie od etapu I do IV, który został
określony na 1 lipca 2018 r. z uwagi na jego nieproporcjonalność w stosunku do zakresu i charakteru
przedmiotu  zamówienia  obejmującego  zarówno  prace  projektowe,  wykonanie  robót  budowlanych  oraz
dostawę wyposażenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36.

Pytanie 42
Wykonawca wnioskuje o dostosowanie terminu przewidzianego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, przewidującego
termin rozpoczęcia robót nie później niż na 7 dni roboczych od daty uzyskania pozwolenia na budowę, z
terminem wskazanym w § 8 ust. 8 umowy, który stanowi, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teren
budowy w terminie  7 dni  roboczych od daty  uzyskania  pozwolenia  na  budowę.  Wykonawca sugeruje
zmianę § 3 ust. 1 pkt 1 umowy poprzez uzależnienie terminu rozpoczęcia robót od daty przekazania terenu
budowy przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 43
Wykonawca wnosi o zmianę § 4 ust. 6 pkt 2 ppkt 1 umowy poprzez umożliwienie rozliczenia cząstkowego
wynagrodzenia za roboty budowlane z 80% wynagrodzenia do 90% wynagrodzenia przewidzianego za tę
część zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 44
a) W jaki sposób i na jakiej podstawie będzie ustalana wartość przeglądów pogwarancyjnych, o których
mowa w § 4 ust. 7 umowy?
b) Kto będzie decydował i w jakim trybie o wartości ww. przeglądów?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.

Pytanie 45
Wykonawca wnosi o usunięcie § 4 ust. 17 umowy, który przewiduje, że Wykonawca nie będzie naliczał
odsetek za nieterminową płatność faktur z uwagi na fakt, że zamówienie jest finansowane ze środków
publicznych,  albowiem źródło  finansowania  inwestycji  nie  wyklucza  możliwości  naliczania  odsetek  w
przypadku  nieterminowego  regulowania  płatności.  Ponadto  terminowa  zapłata  wynagrodzenia  dla
Wykonawcy jest jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 46
Wykonawca wnioskuje o usunięcie lub stosowną modyfikację § 5 ust. 4 lit. e, § 5 ust. 5 oraz § 8 ust. 4
umowy,  ponieważ  podstawowym  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  prawidłowe  przygotowanie
dokumentacji przetargowej, która będzie wystarczająca i zupełna do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca  nie  może  ponosić  ewentualnych  negatywnych  konsekwencji  stanowiących  wynik
ewentualnych  zaniedbań  obowiązków  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  polegających  na
nieprawidłowym lub niepełnym opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot  umowy winien  zostać  precyzyjnie  i  wystarczająco  opisany  w dokumentacji
przetargowej.  Istotą  zamówienia  publicznego  jest  oferowanie  przez  Wykonawców,  w szczególności  w
ramach  systemu  wynagrodzenia  ryczałtowego,  spełnienia  ściśle  określonego  świadczenia  na  rzecz
Zamawiającego.  To  rolą  Zamawiającego  zgodnie  z  dyspozycja  art.  29  i  n.  uPZP  jest  dokonanie
odpowiednio  precyzyjnego  i  wyczerpującego  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Kwestionowane
postanowienia  przewidujące,  że  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  poniesienia  jakichkolwiek
dodatkowych kosztów wynikających z  nieprecyzyjnego bądź  niepełnego opisu przedmiotu  zamówienia
narusza  art.  29  ust.  1  uPZP  i  dalsze  przepisy  o  opisie  przedmiotu  zamówienia,  utrudnia  uczciwa
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konkurencję  i  uniemożliwia  prawidłowe  skalkulowanie  ceny  przez  Wykonawcę,  który  aż  do  końca
realizacji umowy de facto może nie znać faktycznego zakresu przedmiotu swojego świadczenia. Zgodnie z
art.  29 ust.  1  i  2  uPZP przedmiot zamówienia  opisuje  się  w sposób jednoznaczny i  wyczerpujący,  za
pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21
lipca  2014  r.,  sygn.  akt  KIO 1389/14  wskazano:  „Obowiązkiem zamawiającego  jest  dokonanie  opisu
przedmiotu zamówienia, tak aby wykonawca miał jasność co do tego jaki produkt jest wymagany przez
zamawiającego  i  na  podstawie  jakich  kryteriów  będzie  oceniana  jego  oferta.  Brak  precyzji  przy
formułowaniu treści SIWZ nie może być usprawiedliwmy możliwością wyjaśnienia treści złożonych ofert
na etapie ich analizy i oceny. To właśnie na etapie konstruowania treści SIWZ zamawiający winien dołożyć
należytej  staranności  i  wyeliminować  w  stopniu  możliwie  najwyższym  wszelkie  niejasności  i
nieprecyzyjne zapisy, tak aby podczas badania i oceny ofert wyeliminować element subiektywnej oceny.
Również argument zamawiającego, że odwołujący nie kierował zapytań co do treści SIWZ nie stanowi
usprawiedliwienia dla braku precyzji opisu”. W wyroku z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt KIO 897/15
Krajowa  Izba  Odwoławcza  potwierdziła,  że  „obowiązkiem  zamawiającego  jest  podjęcie  wszelkich
możliwych  środków  w  celu  wyeliminowania  elementu  niepewności  wykonawców  co  do  przedmiotu
zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie
może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że wykonawca
winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka. Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk
związanych z wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na niewłaściwy opis
przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca
nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ”.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 47
Wykonawca wnioskuje o modyfikację § 7 ust. 1 umowy, który stanowi, że projektant zobowiązuje się do
sprawowania nadzoru autorskiego, albowiem projektant nie jest stroną zawieranej umowy. Co najwyżej, to
Wykonawca może zobowiązać się, że nadzór autorski będzie sprawowany przez projektanta dokumentacji.
Na marginesie Wykonawca wskazuje,  że nie  ma przeszkód w powierzeniu nadzoru autorskiego osobie
innej niż projektant dokumentacji.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 48
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w § 8 ust. 8 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 umowy termin będzie liczony od
uzyskania prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i jednocześnie zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik
nr 5 do SIWZ w zakresie:

1. §  8  ust.  8  z  zapisu:  „Zamawiający  protokolarnie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy
w terminie do 7 dni  roboczych  od daty uzyskania pozwolenia na budowę. Wskazanie dnia
przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy          w terminie, o którym mowa powyżej,
z tym, że  Zamawiający uprzedzi  Wykonawcę  na 2 dni  robocze  przed przekazaniem placu
budowy”  na  zapis:  „Zamawiający  protokolarnie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy
w terminie do 7 dni  roboczych  od daty uzyskania  prawomocnego pozwolenia na budowę.
Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy w terminie, o którym
mowa  powyżej,  z  tym,  że  Zamawiający  uprzedzi  Wykonawcę  na  2  dni  robocze  przed
przekazaniem placu budowy”. 
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2. § 3 ust. 1 pkt 1 z zapisu: „termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni roboczych od daty
uzyskania pozwolenia na budowę”, na zapis: „termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni
roboczych od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę”.

Pytanie 49
Wykonawca  wnioskuje  o  zmianę  §  9  ust.  3  umowy,  który  zobowiązuje  Wykonawcę  do  przedłożenia
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
albowiem w tym terminie Zamawiający może jeszcze nie przekazać terenu budowy (§8 ust. 8 umowy) w
związku  z  czym  nie  jest  możliwe  przygotowanie  dokładnego  harmonogramu  z  uwzględnieniem
konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, a co najwyżej w tym terminie możliwe
jest  jedynie  przedłożenie  harmonogramu  przedstawiającego  kolejność  i  czas  trwania  poszczególnych
etapów.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie §
9 ust. 3 z zapisu: „Wykonawca ma obowiązek przedłożyć harmonogram  w terminie 3 dni robocze od daty
uzyskania  prawomocnej  decyzji   -  pozwolenie  na  budowę” na  zapis:  „Wykonawca  ma  obowiązek
przedłożyć  harmonogram  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  uzyskania  prawomocnej  decyzji  -
pozwolenie na budowę”.

Pytanie 50
a)  Jaka  osoba  ze  strony  Zamawiającego  będzie  uprawniona  do  zgłaszania  ewentualnych  uwag  do
harmonogramu?
Odpowiedź: Zgodnie z § 11 Projektu Umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ – przedstawiciele
stron Zamawiającego.
b) Jakiego rodzaju zmiany lub uwagi Zamawiający będzie uprawniony wnosić harmonogramu?
c) Czy Zamawiający będzie uprawiony do skracania/wydłużania okresu przyjętego przez Wykonawcę na
wykonania poszczególnych robót?
Odpowiedź: Zamawiający ma prawo do weryfikacji harmonogramu w pełnym zakresie.
d) Czy uwagi Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak, uwagi Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy.

Pytanie 51
W § 10 ust. 3 umowy Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie wskazanych
robót  budowlanych były  zatrudnione  na umowę o  pracę.  Z § 10  ust.  3  pkt  2  i  3  umowy wynika,  że
Zamawiający oczekuje, że osoby te będą zatrudnione przez cały okres obowiązywania umowy, skoro w
terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć oświadczenie, że zatrudnia
osoby  do  wykonania  wyszczególnionych  robót  budowlanych.  Wykonawca  wnioskuje  o  zmianę
powyższych  postanowień,  albowiem  nie  jest  uzasadnione  oczekiwanie  od  Wykonawcy  zatrudniania
szeregu  osób  do  wykonania  poszczególnych  robót  budowlanych  w  okresie  kiedy  roboty  te  nie  są
wykonywane, a w szczególności kiedy po podpisaniu umowy Wykonawca najpierw musi wykonać projekt
i uzyskać pozwolenie na budowę, co oznacza, że roboty budowlane będą wykonywane dopiero po upływie
kilku miesięcy od podpisania umowy. Wykonawca nie  widzi  uzasadnienia  w oczekiwaniu zatrudnienia
osób  przez  cały  okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia  osób,  które  mają  wykonać  jedynie  pewien
ograniczony i sprecyzowany zakres czynności.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie §
10 ust. 3 pkt 2 z zapisu:
„2) W związku z pkt. 1, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy
przedłoży oświadczenie, że zatrudnia robotników budowlanych wykonujących prace polegające na:
a) robotach instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
b) robotach murarskich i murowych
c) kładzeniu i wykładaniu podłóg
d) tynkowaniu
e) kładzeniu glazury
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f) robotach malarskich
g) instalowaniu centralnego ogrzewania
h) instalowaniu wentylacji
i) robotach w zakresie okablowania elektrycznego
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, z póz.zm.).

na zapis: 
„2) W związku z pkt. 1, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy o którym mowa w § 8 ust. 8 przedłoży oświadczenie, że zatrudnia robotników budowlanych
wykonujących prace polegające na:
a) robotach instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
b) robotach murarskich i murowych
c) kładzeniu i wykładaniu podłóg
d) tynkowaniu
e) kładzeniu glazury
f) robotach malarskich
g) instalowaniu centralnego ogrzewania
h) instalowaniu wentylacji
i) robotach w zakresie okablowania elektrycznego
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, z póz.zm.).

Pytanie 52
Wykonawca  wnosi  u  uzupełnienie  §  12  ust.  4  lit.  f  umowy  poprzez  określenie,  że  oświadczenia
podwykonawców o  zaspokojeniu  ich  roszczeń  finansowych  z  tytułu  wykonywania  danej  części  robót
dotyczą wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 53
Wykonawca wnosi o modyfikację § 12 ust. 17 umowy, z którego wynika, że Zamawiający wynika w istocie
bezusterkowego odbioru robót poprzez wskazanie, że komisja odbiorowa może odmówić odbioru jedynie
w przypadku braku wykonania wszystkich robót lub wystąpienia wad istotnych. Wykonawca wnioskuje
także o modyfikację § 15 ust.  1 oraz § 21 ust.  5 umowy wprost przewidującego bezusterkowy odbiór
końcowy.

Postanowienie § 12 ust. 17 umowy wskazuje, że Zamawiający wymaga bezusterkowego
odbioru robót. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający nie może oczekiwać aby wykonane roboty musiały
być wykonane w sposób bezusterkowy, co zostało wielokrotnie podkreślone w orzecznictwie sądów (tak:
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007; wyrok Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. akt V ACa 198/2012; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z
dnia  18  października  2012 r.,  sygn.  akt  I  ACa 1046/12).  W sytuacji,  w  której  przedmiot  odbioru  nie
osiągnął faktycznej gotowości do odbioru, Zamawiający powinien przeprowadzić czynności odbiorowe i
sporządzić protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. Jeżeli w trakcie odbioru ujawniono
wady  istotne  albo  okazało  się,  że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął  faktycznej  gotowości  do  odbioru
Zamawiający  winien  przeprowadzić  odbiór i  sporządzić  stosowny protokół  opisujący te  okoliczności  i
odbioru odmówić.  W przypadku zaś, gdy zostaną w trakcie odbioru ujawnione wady nieistotne winien
odbioru dokonać i wskazać występujące wady nieistotne w protokole odbiorowym. W takim przypadku
Zamawiający  może  żądać  usunięcia  stwierdzonych  wad  nieistotnych  w  ramach  przysługujących  mu
uprawnień z gwarancji i rękojmi (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 października 2016 r., I
ACa 138/16). Uzasadnieniem braku odbioru robót nie może być występowanie drobnych usterek a jedynie
występowanie  wad  istotnych,  uniemożliwiających  prawidłowe  wykorzystanie  przedmiotu  umowy  i
wykluczających przydatność wykonanych robót do celu jakiemu miały służyć. Jak słusznie zauważył Sąd
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Apelacyjny w Białymstoku, przy takim założeniu odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko
nigdy nie dochodziłyby do skutku (por. wyrok z 22 grudnia 2016 r., I ACa 591/16). Powyższe naruszałoby
równowagę stron  umowy,  pozostawiając  wykonawcę  w niepewności  odnośnie  do  wynagrodzenia  oraz
zwrotu poniesionych wydatków (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 października 2016 r., I
ACa  138/16).  Wskazane  problemy  z  odbiorem  świadczenia  mogą  doprowadzić  do  przedłużenia
dokonywania odbioru bądź nawet zaniechania dokonywania odbioru, co mogłoby narazić wykonawcę na
nieuzasadnione straty
Odpowiedź:  Zamawiający  częściowo  wyraża  zgodę.  Zamawiający  zmienia  Projekt  umowy,
stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie § 12 ust. 17 z zapisu: „Jeżeli w toku czynności odbioru
końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy pomimo  zgłoszenia robót budowlanych do odbioru
końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru z
powodu nie wykonania wszystkich robót budowlanych lub wadliwego wykonania robót budowlanych, to
Zamawiający  odmówi  przeprowadzenia  procedury  odbioru  z  winy  Wykonawcy.  Wówczas  Wykonawca
pozostaje  w opóźnieniu  ze  spełnieniem  zobowiązania  wynikającego z  umowy od dnia  zgłoszenia  do
odbioru” na  zapis:  „Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot
umowy pomimo     zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia
zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robót
budowlanych,  to  Zamawiający  odmówi  przeprowadzenia  procedury  odbioru     z  winy  Wykonawcy.
Wówczas Wykonawca pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem  zobowiązania wynikającego z umowy od
dnia zgłoszenia do odbioru”.

Pytanie 54
a) W jaki sposób i kiedy Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego
(końcowego), o którym mowa w § 12 ust. 18 umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z § 12 ust. 6 Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
b)  Czy  do  czynności  odbioru  ostatecznego  (końcowego),  o  którym  mowa  w  §  12  ust.  18  umowy,
zastosowanie mają postanowienia § 12 ust. 11 umowy?
Odpowiedź: Tak,  do czynności odbioru ostatecznego (końcowego), o którym mowa w § 12 ust. 18
Projektu  umowy,  zastosowanie  mają  postanowienia  §  12  ust.  11  Projektu  umowy,  stanowiący
załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 55
Wykonawca wnosi modyfikację § 14 ust. 4 umowy poprzez usunięcie zastrzeżenia, że zakończenie okresu
rękojmi nie może nastąpić wcześniej niż po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych
w tym okresie, albowiem w przypadku wykrycia i zgłoszenia wady w okresie rękojmi, Zamawiający nadal
może wykonywać prawa z tytułu rękojmi, nawet po jej wygaśnięciu.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie §
14 ust.  4 z zapisu:  „Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty podpisania końcowego
(ostatecznego) protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §12 ust.18.  Uprawnienia
Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  przedmiot  umowy  w  stosunku  do  Wykonawcy  wygasają  po
upływie 5 lat, licząc od daty podpisania przedmiotowego protokołu, z zastrzeżeniem, że zakończenie
okresu rękojmi nie może nastąpić wcześniej niż po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad
ujawnionych  w  tym  okresie” na  zapis:  „Bieg  okresu  rękojmi  za  wady  rozpoczyna  się  od  daty
podpisania końcowego (ostatecznego) protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §12
ust.18.   Uprawnienia  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  przedmiot  umowy  w  stosunku  do
Wykonawcy  wygasają  po  upływie  5  lat,  licząc  od  daty  podpisania  przedmiotowego  protokołu,
z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.”.

Pytanie 56
Wykonawca wnioskuje o zmianę § 17 ust. 5 umowy, albowiem postanowienie to jest niezgodne z art. 2 pkt
9b uPzp w zakresie w jakim za umowę o podwykonawstwo uznaje umowy, których przedmiotem są usługi
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lub  dostawy,  zawierane  pomiędzy  Podwykonawcą  a  dalszym  podwykonawcą  lub  pomiędzy  dalszymi
podwykonawcami.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie §
17 ust. 5 z zapisu:  „Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy
zawarte  w formie pisemnej  o  charakterze  odpłatnym,  których przedmiotem są roboty  budowlane,
usługi lub dostawy,  stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą a innym
podmiotem zwanym Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
między dalszymi Podwykonawcami” na zapis:  „Umowy o podwykonawstwo, o  których mowa w
niniejszej  umowie  to  umowy  zawarte  w  formie   pisemnej  o  charakterze  odpłatnym,  których
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część zamówienia publicznego,
zawarte  między Wykonawcą  a  innym podmiotem zwanym Podwykonawcą,  a  w przypadku robót
budowlanych  także  między  Podwykonawcą  a  dalszym  Podwykonawcą  lub  między  dalszymi
Podwykonawcami”.

Pytanie 57
Wykonawca wnosi  o usunięcie  § 20 ust.  6 zdanie  ostatnie  umowy. Obecna regulacja  jest  niezgodna z
przepisami  uPzp.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego
wykonawcy,  tak  więc  po  potrąceniu  Zamawiający  nie  może  jeszcze  dodatkowo  i  to  jednostronnie
pomniejszać  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonego  w  §  4  ust.  1  i  2  umowy.  Obecne  rozwiązanie
prowadzi  do  podwójnego  obciążenia  Wykonawcy:  raz  poprzez  potrącenie  kwoty  z  wynagrodzenia
Wykonawcy, a następnie o niedopuszczalne jednostronne ustalenie nowej ceny zamówienia, poprzez jej
obniżenie o kwotę uiszczoną na rzecz podwykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie §
20 ust.  6  z  zapisu:  „W przypadku dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Kwota uiszczona z tego tytułu pomniejsza sumę wynagrodzeń
Wykonawcy określonych w §  4  ust.  1 i ust.  2” na zapis: „W przypadku dokonania bezpośredniej
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Kwota uiszczona z tego
tytułu jest równoznaczna z zapłatą części wynagrodzeń Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 i ust. 2”

Pytanie 58
Wykonawca wnosi o usunięcie  z § 20 ust.  7 umowy odsetek umownych w wysokości  czterokrotności
wysokości  stopy  kredytu  lombardowego  NBP wg.  stopy  obowiązującej  w  dniu  podpisania  umowy w
stosunku rocznym za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 59
Wykonawca wnosi o modyfikację reguł odpowiedzialności wskazanych w § 22 ust. 1 i następne umowy
oraz zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w szczególności w § 22 ust. 2 lit. a , n, o., a
także w § 22 ust. 7 umowy. Obecnie przewidziane kary są rażąco wygórowane, w szczególności biorąc pod
uwagę wartość zamówienia. Wykonawca wnioskuje o usunięcie lub ewentualnie zmniejszenie wysokości
kary  umownej  przewidzianej  w  §  22  ust.  7  umowy  do  co  najwyżej  2%  kwoty  wskazanej  w  tym
postanowieniu.  Ponadto  Wykonawca  wnioskuje  o  wprowadzenie  analogicznych  kar  umownych
zastrzeżonych  na  korzyść  Wykonawcy,  w  szczególności  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn
obciążających  Zamawiającego  oraz  za  opóźnienie  w  przekazaniu  terenu  budowy.  Obecny  brak  kar
umownych zastrzeżonych na korzyść Wykonawcy rażąco narusza równowagę kontraktową i to nawet przy
założeniu, że umowa ta zawierana jest w trybie prawa zamówień publicznych.
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Zbyt wygórowana wysokość kary umownej stanowi naruszenie przez Zamawiającego art.
3531 k.c., tj. zasady swobody umów. Obowiązkiem Zamawiającego jest określenie postanowień umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego  tak,  aby  cel  zamówienia  publicznego,  tj.  zaspokojenie  określonych
potrzeb publicznych został osiągnięty. W swoim działaniu nie może jednak korzystać z prawa absolutnego,
oderwanego od przedmiotu zamówienia,  sytuacji wykonawcy oraz ciążących na nim obowiązków jako
drugiej strony stosunku zobowiązaniowego z wykonawcą. Wykonawca wskazuje, że kara umowna spełnia
różne  funkcje,  m.  in.  kompensacyjną,  represyjną,  stymulacyjną  oraz  symplifikacyjną,  przy  czym
najważniejszą funkcję spełnia funkcja kompensacyjna. Funkcja ta przejawia się w tym, że kara umowna
stanowi  dla  wierzyciela  surogat  odszkodowania  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
zobowiązania niepieniężnego. Świadczenie kary umownej prowadzi zatem do naprawienia w całości lub
części szkody powstałej po stronie wierzyciela. Kara umowna winna zatem pokryć ewentualną szkodę, jaką
Zamawiający  poniesie  w  przypadku  braku  realizacji  obowiązku  umownego  przez  wykonawcę.  Kara
umowna nie może jednak być źródłem dodatkowego zarobku Zamawiającego. Co więcej, zastrzeżenie kary
umownej w tak znaczącej wysokości może spowodować ograniczenie kręgu podmiotów zainteresowanych
złożeniem oferty, co bezpośrednio wpłynie na uzyskanie przez zamawiającego mniej korzystnych ofert.
Ponadto wysoka wartość kar umownych stanowi istotną cześć ryzyka jaka zostanie przez wykonawców
dodatkowo wyceniona. Powyższe znacząco wpłynie na ostateczną cenę złożonych ofert, a co za tym idzie
na dodatkowe obciążenie finansów publicznych, co ma niebagatelne znaczenie w świetle respektowania
przez Zamawiającego dyscypliny finansów publicznych.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 60
Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację § 24 ust. 4 lit.  b poprzez skrócenie terminu 60 dni do
maksymalnie 15 dni.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 61
Co Zamawiający rozumie poprzez termin „szkody w większym rozmiarze”, o którym mowa w § 24 ust. 5
lit. g umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: Szkoda w większym rozmiarze niż wyrządzona.

Pytanie 62
Czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli  po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę
wszelkich  warunków  wymaganych  dla  uzyskania  Pozwolenia  na  Budowę  dla  Robót,  przedmiotowe
Pozwolenie  nie  zostanie  wydane z  przyczyn, za  które Wykonawca nie  odpowiada,  Wykonawca będzie
uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu
Umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązuje odpowiedź na pytanie 36.

Pytanie 63
Czy Zamawiający zaakceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty
podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie 
do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego ?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 62.

Pytanie 64
Wobec wymaganego przez Zamawiającego poziomu zabezpieczenia wykonania w wysokości 10% ceny
brutto oraz ograniczenia fakturowania częściowego za roboty budowlane do 80% sumy wynagrodzenia
brutto  tych  robót,  co  sprawia  iż  faktyczny  wymagany  poziom  zabezpieczeń  jest  istotnie  wyższy  od
maksymalnego  dopuszczalnego  zgodnie  z  PZP,  czy  Zamawiający  zaakceptuje  podwyższenie  limitu
fakturowania częściowego do 90% wynagrodzenia umownego za roboty budowlane § 4 ust. 6 ppkt 1 i 2 ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
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Pytanie 65
Dot.  §4  ust.  17:  czy  Zamawiający  zaakceptuje  odsetki  ustawowe  za  opóźnienie  w  zapłacie  zgodnie
z Kodeksem Cywilnym?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 66
Dot.  §12  ust.  13  lit.  (b):   czy  Zamawiający  akceptuje  obniżenie  ustalone  w  drodze  negocjacji
Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 67
Dot. § 14 ust. 7 i §15 ust. 20: czy Zamawiający zaakceptuje przedłużenie okresu rękojmi o okres naprawy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe zostało określone w § 14 ust. 8 oraz § 15 ust. 21.

Pytanie 68
Dot.  §  17  ust.  10:  czy  Zamawiający  akceptuje  doprecyzowanie,  iż  kaucje  zabezpieczające  należyte
wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie
odpowiednich okresów gwarancyjnych?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 69
Czy Zamawiający zaakceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% z tytułów opisanych w §
22 ust. 2 lit. a), lit. n) i lit. o) ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 70
Czy Zamawiający zaakceptuje usunięcie zapisu §22 ust. 6 ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 71
Czy Zamawiający zaakceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wys. 10% wynagrodzenia netto?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 72
Czy  Zamawiający  zaakceptuje  zastąpienie  słowa  „opóźnienie”,  które  może  nie  wynikać  z  przyczyn
Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez
niego zawinionego: słowem „zwłoka” lub „opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 73
Czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 74
Czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułów: opóźnienia przekazania placu
budowy, opóźnienia odbioru, odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w
art.  145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej  do płaconych za opóźnienie  i
odstąpienie z przyczyn Wykonawcy?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 75
Dot. § 22 ust. 3: czy Zamawiający zaakceptuje uprzednie wezwanie do zapłaty kary umownej i potrącenie
po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie zapłaty ?
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Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 76
Do  opisu  w  pkt  351:  „Automatyczny  dwugłowicowy  wstrzykiwacz  kontrastu  współpracujący  z
oferowanym  tomografem.  Integracja  wstrzykiwacza  środka  cieniującego  z  tomografem  klasy  IV  wg
standardu CIA 425” w pozycji nr 6. Tomograf komputerowy do planowania leczenia i diagnostyki zał. nr 2
do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści oferty na wstrzykiwacz, bez wymogu integracji ze skanerem CT w/g standardu
CiA 425?
Mając na uwadze fakt, że na rynku dostępne są różne klasy sprzężenia poszczególnych modeli tomografów
z różnymi modelami wstrzykiwaczy w klasie CAN 425 a nie jesteśmy w stanie jasno stwierdzić jaki model
tomografu  zostanie wyłoniony w drodze zamówienia publicznego wnosimy jak powyżej.
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje  iż  wymaga  integrację  wstrzykiwacza  środka  cieniującego  z
tomografem klasy min. I wg standardu CIA 425.

Pytanie 77
Dotyczy SIWZ, III opis przedmiotu zamówienia, pkt 7 ppkt 9 : Mając na względzie treść SIWZ III opis
przedmiotu zamówienia, pkt 7 ppkt 9 i mając na względzie brzmienie art. 29 ustawy Pzp prosimy o jasne i
wyczerpujące opisanie jakie czynności ma wykonywać Wykonawca w zakresie serwisowania urządzeń i
instalacji w okresie rękojmi i gwarancji ponosi Wykonawca, w tym odpowiedź kto ponosi koszty wszelkich
materiałów eksploatacyjnych w tym okresie, prosimy również o podanie szczegółowego ich zakresu i ilości
dla  każdego  urządzenia  i  dla  każdej  instalacji,  jest  to  informacja  niezbędna  do  wyceny  i  złożenia
konkurencyjnej oferty
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.

Pytanie 78
Dotyczy SIWZ, XVII pkt 6 : Mając na względzie treść SIWZ, XVII pkt 6 oraz treść art. 151 ustawy Pzp,
prosimy o doprowadzenie do zgodności tego punktu ze wskazanym artykułem, zgodnie z którym kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może być zwracana  później niż w
15.  dniu  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady.  Ustawodawca  wskazał,  iż  zwrot  powyższej  kwoty  jest
zależny od upływu okresu rękojmi nie zaś gwarancji. Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób
będzie dokonywany taki  zwrot jeśli terminy gwarancji i rękojmi nie będą upływały  w tej samej chwili.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj.: zmienia pkt 6 w rozdziale XVII poprzez zmianę
zapisu: „Zamawiający zwróci 30% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej        w ust. 1
niniejszego  paragrafu,  nie  później  niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady,  który  jest
jednocześnie  okresem  gwarancji”,  na  zapis:  „Zamawiający  zwróci  30%  wartości  kwoty  wniesionego
zabezpieczenia, określonej w ust. 1niniejszego paragrafu, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady”.

Pytanie 79
Dotyczy Umowa par.2 ust..  3 : Prosimy o wykreślenie w  par. 2 ust. 3 umowy słowa „ostatecznego” i
„bezusterkowego”.  Wykonawca nie  może  odpowiadać w zakresie  ryzyka losowej  utraty,  pogorszenia  i
uszkodzenia przedmiotu umowy aż do chwili dokonania ostatecznego odbioru to jest aż do zakończeniu
okresu  gwarancyjnego  pozostaje  to  w  rażącej  sprzeczności  z  postanowieniami  art  3531  kc.
Odpowiedzialność Wykonawcy w takim zakresie nie może trwać dłużej niż do przekazania danego zakresu
przedmiotu umowy Zamawiającemu.  Zgodnie  z  aktualnym orzecznictwem sądowym, a  także  doktryną
prawa,  w sensie obiektywnym nie jest możliwe wykonanie robót budowlanych w sposób idealny, bez
żadnych usterek, wystąpienie jakichkolwiek  usterek nie może być  traktowane jako nienależyte wykonanie
zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
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Pytanie 80
Dotyczy Umowa par.4  :  Mając na względzie  brzmienie  par..  4 ust.  6 pkt  2 umowy prosimy o zmianę
okresów wystawiania faktur cząstkowych z 60 dni na 30 dni.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 81
Dotyczy Umowa par.4 : Mając na względzie brzmienie par.. 4 ust. 17  umowy prosimy o potwierdzenie, że
w  sytuacji  nieterminowej  zapłaty  przez  Zamawiającego   faktury  znajdują  zastosowanie  odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 82
Dotyczy Umowa par.4 : Mając na względzie brzmienie par.. 4 ust. 13  umowy prosimy o potwierdzenie, że
prawo wstrzymania płatności  należnej  odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy nie  dotyczy całej
takiej płatności tylko jest ograniczone do wysokości zaległości z płatnościami na rzecz podwykonawców
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 83
Dotyczy  Umowa  par.3  :  Mając  na  względzie  brzmienie  par.  3  umowy  oraz  XIX  SIWZ  prosimy  o
potwierdzenie, że koszt i ryzyko wystąpienia odmiennych założeń projektowych niż przewidziane w PFU
obciążają  Zamawiającego, zwłaszcza w zakresie warunków terenu budowy, warunków  geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 84
Dotyczy Umowa par.5  ust..5 : Prosimy o wykreślenie w  par. 5 ust. 5 oraz ust. 6 umowy jako niezgodnego
z art.. 29 ustawy Pzp oraz art.140 ust. 3 ustawy Pzp.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 85
Dotyczy Umowa par.8 ust 3 lit d) : Prosimy o wykreślenie w  par. 8 ust. 3 lit. d) umowy jako okoliczności
oczywiście  nieprawdziwej  i  niemożliwej  zobowiązaniowo  do  dotrzymania  przez  jakiegokolwiek
wykonawcę . To na Zamawiającym ciąży obowiązek wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia i w
żaden sposób Zamawiający  nie  może  przenosić  ryzyk wynikających  z  nienależytego  wypełnienia  tego
ustawowego obowiązku ( art. 29 ustawy Pzp) na Wykonawcę.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 86
Dotyczy Umowa par. 8 ust.6 : Mając na względzie brzmienie par 8 ust. 6  umowy prosimy o potwierdzenie,
że Zamawiający uzna za wykonanie obowiązku przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji producenckiej
także  współuprawnienie  Zamawiającego  z  gwarancji  producenckiej  w  taki  sam  sposób  jaki  będzie
przysługiwał taki zakres  Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 87
Dotyczy Umowa par.10 : Mając na względzie brzmienie par 10 ust. 1  umowy prosimy o dopisanie po
stronie Zamawiającego obowiązku terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 88
Dotyczy Umowa par.12 ust. 13 lit. a) : Prosimy o potwierdzenie , że prawo Zamawiającego do odmowy
odbioru,  o  którym mowa w  par.12  ust.  13lit.  a)   nie  dotyczy  drobnych wad lub  usterek   Zgodnie  z
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aktualnym orzecznictwem sądowym, a także doktryną prawa,  w sensie obiektywnym nie jest możliwe
wykonanie robót budowlanych w sposób idealny, bez żadnych usterek, wystąpienie jakichkolwiek  usterek
nie może być  traktowane jako nienależyte wykonanie zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 89
Dotyczy Umowa par. 14 ust.4 : Zgodnie z brzmieniem par. 12 ust.18 umowy wynika  iż odbiór ostateczny
(końcowy) jest dokonywany po upływie okresu gwarancji i rękojmi pozostaje to w sprzeczności z  treścią
par. 14 ust.4 umowy z którego wynika, że  bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty podpisania
końcowego (ostatecznego) protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §12 ust.18. Prosimy o
poprawienie  tych  zapisów.  Dodatkowo  chwila  zakończenia  okresu  rękojmi  została  opisana  w  sposób
niezgodny z przepisami kc, prosimy o usuniecie treści „z zastrzeżeniem, że zakończenie okresu rękojmi nie
może nastąpić wcześniej niż po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w tym
okresie”.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 55.

Pytanie 90
Dotyczy Umowa par.14 ust.7 : Prosimy o wykreślenie w  par. 14 ust. 7  umowy . Wykonawca nie może
odpowiadać  z  tytułu  rękojmi  w  sposób  bezterminowy,  pozostaje  to  w  rażącej  sprzeczności  z
postanowieniami art 3531  k c.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 91
Dotyczy Umowa par.14 ust.8 : Prosimy o wykreślenie w  par. 14 ust. 8  umowy . Zapis tego postanowienia,
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  jest właściwy dla przedłużania okresu gwarancji jakości nie zaś
rękojmi.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 92
Dotyczy Umowa par..15 ust..10 : Prosimy o wykreślenie w  par. 15 ust. 10  umowy . Ewentualnie prosimy
o  wyjaśnienie  pojęcia  awarii.   Pojęcie  awarii  nie  zostało  zdefiniowane   ani  w  przepisach  kodeksu
cywilnego ani w przepisach prawa budowlanego. Definicja awarii technicznej zawarta została jedynie w
art. 3 ust. 1 ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.),
według  której  jest  to  „gwałtowne,  nieprzewidziane  uszkodzenie  lub  zniszczenie  obiektu  budowlanego,
urządzenia  technicznego lub systemu urządzeń  technicznych powodujące przerwę w ich  używaniu  lub
utratę ich właściwości”, jednak taka awaria techniczna jest wywołana siłą wyższą, a  dodatkowo zgodnie z
treścią umowy jest wyłączone spod zobowiązań Wykonawcy.
Odpowiedź:  Zamawiający  precyzuje  iż  awaria  to  gwałtowne,  nieprzewidziane  uszkodzenie  lub
zniszczenie urządzenia technicznego lub systemu urządzeń powodujące przerwę w ich używaniu lub
utratę ich właściwości. Zamawiający  zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ w
zakresie §  15 ust. 10, poprzez wprowadzenie powyższej definicji.

Pytanie 93
Dotyczy Umowa par.15 ust. 20 : Prosimy o wykreślenie w  par. 15 ust. 20  umowy . Wykonawca nie może
odpowiadać z  tytułu gwarancji  jakosci  w sposób bezterminowy, pozostaje  to  w rażącej  sprzeczności  z
postanowieniami art 3531  k c.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 94
Dotyczy Umowa par. 16 ust. 11 : Prosimy o wykreślenie w  par. 16 ust. 11  umowy . Wykonawca nie może
zobowiązywać się w taki sposób, pozostaje to w rażącej sprzeczności z postanowieniami art 3531  k c. Sa
to  okoliczności niezależne od Wykonawcy.
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie §
16 ust.  11  z  zapisu:  „Wykonawca zapewnia dostępność części  zamiennych aparatury  i  wyposażenia,
o którym mowa w § 2 ust.  2 etap III,  przez okres 10 lat,  liczony od daty kończącej okres gwarancji”
na zapis: „Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych aparatury i wyposażenia, o którym mowa
w § 2 ust. 2 etap III, przez okres 10 lat (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, na który zapewnia się okres
min. 5 lat), liczony od daty kończącej okres gwarancji”. 

Pytanie 95
Dotyczy Umowa par. 17  ust.2 :  Prosimy o wykreślenie par.17  ust.2 umowy .  Ani przepisy Pzp ani
kodeksu cywilnego nie nakładają takich ograniczeń na Wykonawcę.. Jeśli Zamawiający chce zastrzec jakiś
zakres do wykonania osobiście przez  Wykonawcę powinien  to zrobić zgodnie z przepisami Pzp. Art. 36a
ust.  2  Pzp.  traktuje  o  uprawnieniu  wykonawcy  do  ustanowienia  podwykonawcy.  Uprawnienie  to  jest
ograniczone  jedynie   zastrzeżeniem  zamawiającego  (  art.  36a  ust.2)  osobistego  wykonania  przez
wykonawcę kluczowej części zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 96
Dotyczy Umowa  par.. 17 ust. 10 lit b) : Prosimy o wykreślenie w par.17  ust.10  lit b)  umowy słów
„ solidarnie z Wykonawcą” jako postanowienia pozostającego w rażącej sprzeczności z postanowieniami
art 3531  k. c..
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 97
Dotyczy Umowa  par.18 ust. 9 : Prosimy o wykreślenie w par.18  ust.9   jako postanowienia pozostającego
w  sprzeczności  z  postanowieniami  kodeksu  cywilnego   w  tym  zakresie.  Solidarność  zobowiązania
wskazana w przepisie art. 647(1) par. 1 -5 kc jest solidarnością zobowiązania typu ustawowego i zgodnie z
par. 6 tego artykułu  „Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1–5 są nieważne.”
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 98
Dotyczy  Umowa  par..  19  :  Prosimy  o  wykreślenie  par.19  umowy  jako  pozostającego  w  rażącej
sprzeczności  z postanowieniami art 3531  k c. w związku z art. 143b ustawy Pzp w szczególności jego
ust..8 i 9.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 99
Dotyczy Umowa  par.   21 :  Prosimy o wykreślenie par.21 ust.7 umowy jako pozostającego w rażącej
sprzeczności  z postanowieniami art 3531  k c. Gwarancja bezwarunkowa nie stanowi czynności prawnej
dokonywanej   przez  Wykonawcę tylko  przez  gwaranta.  Jej  realizacja  przez  Zamawiającego może  być
wadliwa albo niewadliwa co implikuje odpowiedzialność Zamawiającego z tego tytułu . zamawiający  nie
może być z takiej odpowiedzialności zwolniony w szczególności w zakresie o którym mowa w art. 473
par.2 kc.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 100
Dotyczy Umowa par..22 : Prosimy o zmniejszenie kary umownej przewidzianej  w par.22 ust.2 lit..  a)
umowy  do  0,05%  .  Wartość  wskazana  przez  Zamawiającego  jest  nadmierna  i  odbiega  od   wartości
stosowanych na rynku zamówień publicznych.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Strona 20 z 46



     

Pytanie 101
Dotyczy Umowa par..22 : Prosimy o wykreślenie kary umownej przewidzianej  w par.22 ust.2 lit.. n) jako
pozostającej w sprzeczności z przepisem art.. 353(1) kc., zwłaszcza w kontekście użycia niedookreślonego
zwrotu „awarii” i przyczyn możliwości jej wystąpienia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 102
Dotyczy  Umowa par.  22  :  Prosimy  o  wykreślenie  kary  umownej  przewidzianej   w  par.22  ust.7  jako
pozostającej w sprzeczności z przepisem art.. 353(1) kc., zwłaszcza w kontekście regulacji  art. 647(1) par.
1 -5 kc .. zamawiający nie może karać Wykonawców za to że został ustawowo zobowiązany solidarnie do
zapłaty wynagrodzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 103
Dotyczy Umowa par.. 22 : Prosimy o wprowadzenie do umowy  limitu  kar umownych w  wysokości 10%
wynagrodzenia ustalonego w umowie.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 104
Dotyczy Umowa par.. 24 ust..4 : Prosimy o wprowadzenie do umowy  postanowienia, iż w okolicznościach
o których mowa w par.24  ust.4 umowy Wykonawca ma również prawo do wstrzymania wykonywania
umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 105
Dot. pkt. 305 tabeli technicznej
Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem akwizycji mi. 128 warstw zamawiający rozumie uzyskanie min
128  zestawów  danych  surowych  w  trakcie  każdej  akwizycji,  bez  wliczania  warstw  generowanych
dodatkowo w trakcie procesu rekonstrukcji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 106
Dot. Pkt.324 tabeli technicznej
Prosimy  o  korektę  pomyłki  pisarskiej  i  zamianę  wymogu  min.  64  jednakowych  warstw na  min.  128
warstw, co będzie zgodne z przedmiotem zamówienia określonym w pkt.305
Odpowiedź: Zamawiający poprawia pomyłkę pisarską i zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie
pkt 324.

Pytanie 107
Dot. Pkt.327 i 345 tabeli technicznej
Prosimy o potwierdzenie, że wymagane maksymalne rekonstruowane pole widzenia FoV ma być użyteczne
diagnostycznie w zakresie zastosowań do planowania radioterapii.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 108
Dot. Pkt.329 tabeli technicznej
Prosimy o potwierdzenie, że dobór mAs w zależności od wagi pacjenta jest równoznaczny z doborem w
zależności od wielkości pacjenta.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 109
Dot. Pkt. 352-359 tabeli technicznej - Stacja wirtualnej symulacji
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Czy zamawiający dopuści realizację funkcji stacji wirtualnej symulacji na konsoli operatorskiej,  co nie
zmniejszy funkcjonalności rozwiązania i umożliwi nam złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.. 

Pytanie 110
Dot. tabeli technicznej
Z uwagi na fakt iż aparat CT ma służyć do planowania zabiegów radioterapii oraz Zamawiający dysponuje
aparatem MR z możliwością wykonywania zaawansowanych badań onkologicznych, Czy Zamawiający
będzie  wymagał  zaoferowania  zaawansowanego  pakietu  oprogramowania  do  konturowania  zmian  w
oparciu dowolne badanie CT/MR/PET, (tj. badań w którym dana zmiana jest najlepiej zakontrastowana),
realizującego poniższe funkcjonalności:
• możliwość konturowania w oparciu o badania CT, MR, PET, PET/CT, 4D CT równolegle na wielu
zestawach danych
• kopiowanie/wklejanie konturów pomiędzy zestawami danych, co najmniej z MR do CT, z PET do
CT a kontur przypisywany jest do tomografii do planowania
• możliwość konturowania po odcieniach szarości w badaniach MR oraz po wartościach SUV w
badaniach PET
• fuzja obrazów w oparciu o matrycę prostą oraz deformacyjną
• wyświetlanie  dawek  terapeutycznych,  z  wykorzystaniem  rejestracji  deformacyjnej  pomiędzy
badaniem bieżącym i poprzednim
• licencja pływająca serwera aplikacyjnego dla 1 jednoczesnego użytkownika, lub dostawa odrębnej
stacji wolnostojącej
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  iż  wymaga  zaoferowania  zaawansowanego  pakietu
oprogramowania do konturowania zmian w oparciu dowolne badanie CT/MR/PET, (tj.  badań w
którym dana zmiana jest najlepiej zakontrastowana), realizującego poniższe funkcjonalności:
• możliwość konturowania w oparciu o badania CT, MR, PET, PET/CT, 4D CT równolegle na
wielu zestawach danych
• kopiowanie/wklejanie konturów pomiędzy zestawami danych, co najmniej z MR do CT, z
PET do CT a kontur przypisywany jest do tomografii do planowania
Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, w powyższym zakresie.

Zamawiający informuje iż dopuszcza do zaoferowania poniższe: 
• możliwość konturowania po odcieniach szarości w badaniach MR oraz po wartościach SUV
w badaniach PET

 fuzja obrazów w oparciu o matrycę prostą oraz deformacyjną
• wyświetlanie dawek terapeutycznych, z wykorzystaniem rejestracji deformacyjnej pomiędzy
badaniem bieżącym i poprzednim
• licencja  pływająca  serwera  aplikacyjnego  dla  1  jednoczesnego  użytkownika,  lub  dostawa
odrębnej stacji wolnostojącej.  

Pytanie 111
Dot. tabeli technicznej
Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za funkcjonalności oprogramowania diagnostycznego
zwiększające  dokładność  diagnozy,  przyspieszające  diagnozę  oraz  zwiększające  dostępność  badań  w
obrębie szpitala, tj.:

a) Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem
bieżącym, bez udziału użytkownika konsoli w tle
b) Automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber
c) Porównywanie  badań  z  4  punktów  czasowych,  z  automatyczną  synchronizacją  warstw
załadowanego badania, niezależna od grubości warstw załadowanych badań.
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d) Dedykowane  algorytmy  do  automatycznej  segmentacji  i  prezentacji  w 3D zmian  w wątrobie,
płucach oraz węzłach chłonnych.
e) Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym (serwer dystrybucyjny), umożliwiające
natychmiastowe  otwieranie  (bez  konieczności  eksportu/importu  z  PACS)  badań dostępnych  w ramach
serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android) także na urządzeniach
przenośnych np. IPAD.
            Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: 
o rekonstrukcje VRT, MIP, MPR
o zmiana okna wyświetlania
o biblioteka układów wyświetlania (layouty) 
o podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 112
Dot. par. 13 ust. 7 oraz par. 14 ust. 1 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „gwarantuje” słowem „zapewnia” mając na uwadze,
że  Wykonawca  odpowiadać  będzie  na  zasadzie  winy,  a  słowo  gwarantuję  jest  charakterystyczne  dla
odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i  zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do
SIWZ w zakresie: 

1. §  13  ust.  7   z  zapisu:  „Wykonawca  gwarantuje  dostawę  nowej,  nieużywanej  aparatury  i
wyposażenia,  o  szczegółowości  i  parametrach  wskazanych  w SIWZ” na  zapis:  „Wykonawca
zapewnia dostawę nowej, nieużywanej aparatury i wyposażenia, o szczegółowości i parametrach
wskazanych w SIWZ”;

2. §  14 ust. 1  z zapisu:  „Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad
fizycznych i prawnych” na zapis: „Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie wolny
od wad fizycznych i prawnych”.

Pytanie 113
Dot. par. 14 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wskazanego okresu rękojmi dla dostarczanego sprzętu tak by
rękojmia była równa okresowi gwarancji?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 55.

Pytanie 114
Dot. par. 14 ust. 4
Prosimy o potwierdzenie,  ze 5 letni  a  rękojmia dotyczy wykonanych robót budowlanych i  materiałów
użytych do ich realizacji oraz innych wykonanych/ dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy
urządzeń, natomiast (analogicznie jak przy gwarancji) rękojmia na aparaturę i wyposażenie, wymienione w
§2  ust  2  -  etap  III  jest  rękojmią  ustawową,  ewentualnie  jej  długość  jest  równa  udzielonej  na  sprzęt
gwarancji.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 115
Dot. par. 14 ust. 5 oraz par. 15 ust. 8 i ust. 19 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:
„5. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do
usunięcia (w ramach swojego wynagrodzenia) wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez
względu na wysokość związanych tym kosztów.”?
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„8. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany
do w ramach wynagrodzenia usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wg ust. 10,
bez względu na wysokość związanych tym kosztów”?

„19. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego podzespołu sprzętu, modułu
aparatury i wyposażenia, Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wymieni go  w ramach
swojego wynagrodzenia na nowy”?

Pozwalamy sobie  przypomnieć,  że  z  istoty  zamówień  publicznych  wynika  odpłatność  za  świadczenia
Wykonawcy  na  rzecz  Zamawiającego.  Zgodnie  z  art.2  pkt  13)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,
ilekroć  w ww.  ustawie  jest  mowa  o  "zamówieniach  publicznych"  -  należy  przez  to  rozumieć  umowy
odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi,  dostawy lub
roboty budowlane. 
Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane świadczenie nie wchodzi
w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że że nie może być częścią umowy zawieranej przez
Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i  zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do
SIWZ w zakresie: 

1. §  14 ust. 5  z zapisu: „W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi,
Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad  w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych tym kosztów” na zapis: „W przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia
(w ramach swojego wynagrodzenia)  wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez
względu na wysokość związanych tym kosztów”.

2. § 15 ust. 8 z zapisu: „W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji,
Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad  w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, wg ust. 10, bez względu na wysokość związanych tym kosztów” na zapis:
„W  przypadku  ujawnienia  wad  przedmiotu  umowy  w  okresie  gwarancji,  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  w  ramach  wynagrodzenia  usunięcia  wad  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego, wg ust. 10, bez względu na wysokość związanych tym kosztów”

3. § 15 ust. 19 z zapisu: „W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego
podzespołu sprzętu, modułu aparatury i wyposażenia, Wykonawca w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym, wymieni  go nieodpłatnie na nowy”, na zapis:  „W przypadku trzykrotnej
naprawy  gwarancyjnej  tego  samego  istotnego  podzespołu  sprzętu,  modułu  aparatury
i wyposażenia, Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wymieni go  w ramach
wynagrodzenia na nowy”.

Pytanie 116
Dot. par. 14 ust. 7 i 8 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanych ustępów? Instytucja rękojmi – zgodnie z KC –
nie obejmuje odnawialności czy przedłużenia okresu rękojmi.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 117
Dot. par. 15 ust. 15 wzoru umowy
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność w zakresie gwarancji jest na zasadach wynikających z kc.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 118
Dot. par. 15 ust. 16 wzoru umowy
Prosimy o potwierdzenie, że przez „profesjonalny podmiot inny niż wykonawca” Zamawiający rozumie
podmiot,  który  posiada  zdolności  i  wiedzę  z  zakresu  serwisowania  i  konserwacji  urządzeń  będących
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przedmiotem tego postępowania,  której  potwierdzeniem jest  np. autoryzacja producenta  i/lub certyfikat
poświadczający odbycie szkolenia produktowego w zakresie przewidzianym przez producenta urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 119
Dot. par. 15 ust. 20 wzoru umowy
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  usunięcie  części  zapisów rodzących  wątpliwości  interpretacyjne  i
zmieni brzmienie ustępu na poniższe:

„W przypadku gdy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad –
termin gwarancji jakości biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia
rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy zapis powyższy stosuje się odpowiednio do
części wymienionej.”?
W  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  wad  gwarancja  biegłaby  na  nowo,  dlatego  prosimy  o
wprowadzenie  zasady  –  w  przypadku  wymiany  rzeczy  –  gwarancja  biegnie  na  nowo,  w  przypadku
wymiany części zasada ta dotyczy wymienionej części.
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  uzna  wymienioną  część  lub  istotną  naprawę  skutkującą
rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt przekracza 40% ceny brutto
urządzenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy
przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu
gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 120
Dot. par. 15 ust. 25 wzoru umowy
Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub
innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu
przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z
technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/
utrzymania przedmiotowego urządzenia.
Dodatkowo  prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  będzie  wymagał  od  potencjalnych  podmiotów
świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która
przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego
na podmiot świadczący usługi  serwisowe. Wykonawca nie będzie miał prawa pobierania  dodatkowego
wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy licencji na oprogramowanie serwisowe.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
w zakresie  § 15 ust.  25 z  zapisu:  „Po okresie gwarancji,  Wykonawca zapewnia,  że sprzęt  będzie
pozbawiony  ewentualnych  blokad  serwisowych,  które  po  upływie  gwarancji  utrudniałyby
Zamawiającemu dostęp  do  opcji  serwisowych   lub  naprawę  aparatury  i  wyposażenia  przez  inny
podmiot niż wskazany przez Wykonawcę” na zapis:  „Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, że
sprzęt będzie pozbawiony ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby
Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych  lub naprawę aparatury i wyposażenia przez inny podmiot
niż wskazany przez Wykonawcę  lub po upływie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego
żądanie kodów serwisowych”.

Pytanie 121
Dot. par. 16 ust. 5 wzoru umowy
Zwracamy  się  prośbą  usunięcie  tego  postanowienia  z  uwagi  na  jego  niezrozumiałość  lub  prosimy  o
wyjaśnienie  intencji  Zamawiającego.  Brzmienie  zapisu  w  tej  chwili  rozumiemy  w  ten  sposób,  że  w
przypadku gdy w ciągu 24 m-cy od zakończenia gwarancji na urządzenie nie zajdzie konieczność wymiany
lampy RTG Wykonawca jest zobowiązany do jej wymiany w innym, uzgodnionym terminie?
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy w ciągu 24 m-cy od zakończenia
gwarancji na urządzenie nie zajdzie konieczność wymiany lampy RTG Wykonawca jest zobowiązany
w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 Projektu umowy, stanowiący załącznik 5 do SIWZ
do jej wymiany w innym, uzgodnionym terminie.

Pytanie 122
Dot. par. 16 ust. 11 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych aparatury i wyposażenia, o którym mowa w § 2 ust.
2  etap  III,  przez  okres  10  lat,  liczony  od  daty  kończącej  okres  gwarancji,  z  zastrzeżeniem,  że  dla
oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi lat 5.”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne
przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego
(dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie  regulują  kwestii
dostępności  części  zamiennych  i  nie  wskazują  wprost  jakiegokolwiek  okresu  ich  gwarantowanej
dostępności.  Z  uwagi  na  postęp  technologiczny  wyroby  IT tj.  komputery  i  oprogramowanie  do  nich,
podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach.
Istotnym jest  również fakt,  że producenci  komputerów i oprogramowania m.in.  z uwagi na tak szybki
postęp technologiczny, zazwyczaj  nie  utrzymują ich na stanie  magazynowym w tak długim okresie.  Z
uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych
do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu
niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.
Mając  powyższe  na  uwadze  uprzejmie  prosimy  o  zmianę  zapisu  umownego  zgodnie  z  powyższa
propozycją.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 94.

Pytanie 123
Dot. par. 22 ust. 2 lit. n oraz lit. o
Prosimy o zmianę tak by karę umowną naliczać od wartości dostarczanego sprzętu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 124
Dot. par. 10 wzoru umowy
Chcielibyśmy  zwrócić  uwagę  Zamawiającemu,  że  ustępy   4,  5,  6,7   z  par.  10   są  dodatkowym
ubezpieczaniem i w efekcie końcowym będą miały wpływ na cenę dla Zamawiającego. Firmy realizujące
specjalistyczne   prace  adaptacyjne  z  reguły   posiadają  ubezpieczenie  celem  ograniczenia  ryzyka  od
odpowiedzialności cywilnej.  Prosimy o wykreślenie z par. 10 ustępów 4-7.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 125
Dot. par. 15 ust. 17 oraz ust. 18 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„17. Niesprawność aparatury i wyposażenia trwająca powyżej 48 godzin w tygodniu roboczym - w okresie
trwania  gwarancji  –automatycznie  wydłuża  okres  gwarancji  o  czas  niesprawności,  liczony  w pełnych
dniach.

„18. W przypadku, gdy niesprawność aparatury i wyposażenia dotyczy pozycji wymienionych w § 2 ust. 2
etap III lit. do b) do f) i nie zostanie ona usunięta w ciągu 48 godzin w tygodniu roboczym od zgłoszenia,
Wykonawca
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zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aparaturę i wyposażenie zastępcze tej samej klasy.”?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 126
Dot. par. 16 ust. 5 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:
„W przypadku serwisu tomografu komputerowego, którego koszt, zgodnie z SIWZ, obejmuje wymianę
lampy  –  nie  zajdzie  potrzeba  jej  wymiany  w  ciągu  24  miesięcy  po  okresie  gwarancji,  Zamawiający
wymaga, aby jej dostarczenie i zainstalowanie nastąpiło w terminie późniejszym, wzajemnie uzgodnionym
poprzedzonym ofertą ze strony dostawcy.”?
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 121.

Pytanie 127
Dot. par 18 ust. 6 
Prosimy o wykreślenie tego podpunktu, ponieważ będzie to subiektywna ocena Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 128
Dot. par. 22 ust 7 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 10%?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 129
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa wyposażenia meblowego ( ruchome meble biurowe jak : krzesła,
stoły, regały, meble recepcji itp. ) nie wchodzi w zakres oferty.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza (za wyjątkiem mebli niezbędnych do ulokowania stanowisk
komputerowych/  systemu  weryfikacji  i  planowania/  stacji  technika  i  lekarskiej  tomografu
komputerowego tj. biurek i min. 2 krzeseł biurowych łatwo zmywalnych na każde stanowisko).

Pytanie 130
W  nawiązaniu  do  zapisu  §15  pkt.22  Projektu  Umowy  prosimy  o  potwierdzenie,  że  obowiązek
wykonywania przeglądów serwisowych dotyczy wyłącznie aparatury i wyposażenia wymienionego w §2
ust  2  -  etap  III  lit.  od  a)  do  g),  natomiast  koszt  przeglądów  serwisowych  pozostałych  urządzeń
dostarczonych w ramach robót budowlanych będzie obciążał Zamawiającego.
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  iż  koszt  przeglądów  serwisowych  pozostałych  urządzeń
dostarczonych w ramach robót budowlanych będzie obciążał Wykonawcę w okresie gwarancji na
roboty budowlane.

Pytanie 131
Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje modernizacji węzła cieplnego ani kotłowni.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość modernizacji węzła cieplnego i kotłowni
zgodnie z planowanym bilansem mocy oraz projektem.

Pytanie 132
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza obsługiwanie obu bunkrów naświetlań przez jeden
zespół klimatyzacyjny.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ i aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 133
Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje modernizacji źródeł tlenu i próżni.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość wykonania modernizacji.
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Pytanie 134
Prosimy o wskazanie, do których pomieszczeń należy doprowadzić gazy medyczne.
Odpowiedź: Zgodnie z wykonanym projektem i aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 135
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ pkt 6
Zamawiający  określił  wymaganie,  które  wymaga analizy  przez  Wykonawcę  aktualnie  funkcjonujących
systemów RIS  oraz  HIS.  W związku  z  koniecznością  opisania  przez  Wykonawcę  sposobu  integracji,
prosimy o udostępnienie kompletnej informacji dotyczącej zakresu aktualnych licencji posiadanych przez
Zamawiającego  oraz  opisu  ścieżki  pracy  wraz  z  elementami,  których  spełnienie  wypełni  wymagania
Zamawiającego w zakresie integracji. Jest to niezbędne do zaoferowania prawidłowego zakresu licencji.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie 136
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ pkt 10.
Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  zagwarantowania  dostępności  i
możliwości  zakupu  części  zamiennych  dla  całego  przedmiotu  zamówienia,  czy  podstawowych  jego
elementów, tj. akceleratorów, systemów planowania leczenia oraz systemu weryfikacji?
Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że wymagany zakres wyposażenia określony przez Zamawiającego,
zawiera również np. komputery, czy elementy modelarnia, jak łaźnia wodna, czy wycinarka do osłon. Z
tego  powodu  może  być  niemożliwe  zagwarantowanie  takiego  długiego  okresu  dostępności  części
zamiennych do np. łaźni wodnej.
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 94.
Pytanie 137
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ pkt 25
Zamawiający  określił  wymaganie  używając  nazwy  własnej  kolimatora  MLC  firmy  Varian  (High
Definition).  Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający  dopuszcza  możliwość zaoferowania  akceleratora,
którego kolimator MLC jest wyposażony w 160 listków, jednak nie nazywa się High Definition?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania akceleratora, którego kolimator MLC
jest wyposażony w 160 listków, jednak nie nazywa się High Definition.

Pytanie 138
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ pkt 27
Zamawiający  opisując  element akceleratora  jakim jest  działo elektronowe,  ocenił  jakościowo lepiej,  w
sposób nieuzasadniony merytorycznie, Triodowe działo elektronowe.
Budowa działa elektronowego nie ma najmniejszego wpływu na kliniczne funkcjonowanie akceleratora, a
co  za  tym  idzie,  nie  ma  żadnego  uzasadnienia  promowania  przez  Zamawiającego,  w  konfiguracji,
triodowego działa elektronowego.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że z punktu widzenia technicznego funkcjonowania działa, ewentualna
awaria  działa  elektronowego  jest  w  pełni  przewidywalna  w  przeciwieństwie  do  triodowego  działa
elektronowego.
Wymiana działa diodowego jest krótka i może być zaplanowana jako regularna konserwacja prewencyjna,
aby zapobiec przestojom klinicznym. Ponadto,  koszt  wymiany działa  diodowego jest  niższy,  ponieważ
wymieniane  jest  tylko  włókno.  Rozwiązanie  z  zastosowaniem  działa  diodowego  jest  powszechnie
stosowanym rozwiązaniem, nie powoduję jakichkolwiek ograniczeń w realizacji terapii,  i  powinno być
rozpatrywane  w całym,  kontekście  sekcji  przyśpieszającej,  która  w przypadku  technologii,  którą  chce
zaoferować firma (…), posiada unikalne cechy wyróżniające, jak np. wydłużony okres gwarancji sekcji
(sięgający okresu 15 lat),  które pozwalają na ograniczenie czasów przestojów oraz kosztów posiadania
urządzenia.
Dlatego  jeżeli  decyzją  Zamawiającego  jest  promowanie  lepszego  rozwiązania  w  tym  zakresie,
Zamawiający powinien przyznać dodatkowe punkty za zaoferowanie diodowego działa elektronowego.
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Mając  na  uwadze  powyższe,  czy  Zamawiający  zaakceptuje  przyznanie  punktu  dla  równoważnego
funkcjonalnie rozwiązania w postaci zaoferowania diodowego działa elektronowego?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 139
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ pkt 28
Średni czas życia magnetronu to 5 lat a klistronu 7-10 lat. Należy pamiętać, że jest to czas życia średni i
zarówno  magnetron  jak  i  klistron  mogą  ulec  awarii  w  każdym  momencie  pracy.  Cena  klistronu  jest
kilkukrotnie  wyższa  niż  magnetronu.  Czas  wymiany  magnetronu  to  kilka  godzin  a  klistronu  2-3  dni
(uwzględniając czas potrzebny na ponowne wdrożenie akceleratora do pracy klinicznej). Klistron wymaga
wyższej  próżni,  co  skutkuje  wyższym  zapotrzebowaniem  na  energię  elektryczną  i  generowaniem
większego hałasu.
W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie tego parametru ocenianego.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 140
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ pkt 29
Zamawiający promuję tylko rozwiązanie jednego producenta tzn. Varian Medical Systems, który oferuję
maksymalną moc dawki dla wiązki fotonów o potencjale przyspieszającym 6MV wynoszącą 600 JM/min.
Różnica w maksymalnej mocy dawki dla wiązki fotonów o potencjale przyśpieszającym 6MV pomiędzy
500 JM/min a 600 JM/min nie ma uzasadnienia klinicznego i ze względu na znikomą różnicę, w żaden
sposób nie  podnosi  jakości  urządzenia  w trybie  pracy  klinicznej.  Zysk  polegający  na  skróceniu  czasu
napromieniania jest marginalny i nie jest potwierdzony praktyką kliniczną.
W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie tego parametru ocenianego.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 141
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ pkt 36
Sposób  w  jaki  Zamawiający  sformułował  parametr,  uniemożliwia  firmie  (…)  złożenie  ofert  nie
podlegającej odrzuceniu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejących zapisów:

Tryb dynamicznej terapii łukowej VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)
-Realizacja  przez  oferowany  akcelerator  dynamicznej  radioterapii  łukowej  VMAT,  z  wykorzystaniem
wszystkich  wymaganych  wiązek  fotonowych  (zarówno  z  filtrem  spłaszczającym  jak  i  bez  filtra
spłaszczającego)
- Dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego (w
zakresie co najmniej od 0 MU/min dla wiązki FFF) i ruchu listków kolimatora wielolistkowej MLC oraz
prędkości obrotu ramienia akceleratora.
- Planowanie leczenia w technice dynamicznej radioterapii łukowej VMAT realizowanej przez oferowany
akcelerator, w oferowanym systemie planowania radioterapii
- Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu dynamicznej radioterapii łukowej VMAT na
oferowanym akceleratorze 
-  Weryfikacja  poprawności  parametrów  napromieniania  w  technice  dynamicznej  radioterapii  łukowej
VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora
- Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice dynamicznej radioterapii łukowej
VMAT w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania

na następujące dopuszczając rozwiązania konkurencyjne:

Tryb dynamicznej terapii łukowej VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)
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-  Realizacja  przez  oferowany  akcelerator  dynamicznej  radioterapii  łukowej  VMAT,  z  wykorzystaniem
wszystkich  wymaganych  wiązek  fotonowych  (zarówno  z  filtrem  spłaszczającym  jak  i  bez  filtra
spłaszczającego)
- Dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego (w
zakresie co najmniej od 40 MU/min do 500 MU/min dla wiązek z filtrem spłaszczającym  i co najmniej od
400 MU/min do 1400 MU/min dla wiązki FFF) i ruchu listków kolimatora wielolistkowego MLC oraz
prędkości obrotu ramienia akceleratora 
- Planowanie leczenia w technice dynamicznej radioterapii łukowej VMAT realizowanej przez oferowany
akcelerator, w oferowanym systemie planowania radioterapii
- Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu dynamicznej radioterapii łukowej VMAT na
oferowanym akceleratorze 
-  Weryfikacja  poprawności  parametrów  napromieniania  w  technice  dynamicznej  radioterapii  łukowej
VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora
- Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice dynamicznej radioterapii łukowej
VMAT w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania

Aktualnie  sformułowany  parametr  uniemożliwia  firmie  (..)  złożenie  ważnej  oferty.  Parametr  ten  jest
charakterystyczny  dla  specyfikacji  produktu  jednego  producenta  –  firmy  Varian  Medical  System.
Nowoczesna  radioterapia  charakteryzuje  się  stosowaniem  i  rozwijaniem  technik,  które  zapewniają
eskalację  dawki  w  jak  najkrótszym  czasie  realizacji.  Dlatego  stosowanie  technik  napromieniania  tj.
modulacji  IMRT  w  bardzo  niskim  zakresie  mocy  dawek  tj.  0  –  40  MU/min  nie  ma  uzasadnienia
klinicznego ponieważ  powszechnie  dąży  się  do  skrócenia  seansu  napromieniania,  w  celu  zapewnienie
maksymalnej  konformalności  oraz  ograniczenia  czasu  przebywania  pacjenta  na  stole  w  pozycji
terapeutycznej, a co za tym idzie minimalizować ryzyko zmiany geometrii leczenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 142
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ pkt 41
Prosimy o potwierdzenie oczywistej omyłki pisarskiej w opisie parametru i zmianę opisywanej energii z
18MeV na 15MeV. 
Aktualnie Zamawiający wymaga:

Wymagane  parametry  wiązek  fotonowych  z  filtrem  spłaszczającym  (FF):
- zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązek fotonów 6 MeV i 18  
  MeV  FF, dla pełnego zakresu pól 

min.  5  wartości  w
zakresie  
  od ≤ 100 MU/min
do  ≥  500  
   MU/min

Jednak w punkcie 40, określił wymagane energie jako:

Wymagane  parametry  wiązek  fotonowych  z  filtrem  spłaszczającym  (FF):
- wartości energii emitowanych wiązek fotonowych 6 MeV i 15 MeV

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 143
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ pkt 42
Prosimy o potwierdzenie oczywistej omyłki pisarskiej w opisie parametru i zmianę opisywanej energii z
18MeV na 15MeV. 
Aktualnie Zamawiający wymaga:

Wymagane  parametry  wiązek  fotonowych  z  filtrem  spłaszczającym  (FF):
-  zakres  niskich  mocy dawek w trybie  napromieniania  dla  wiązek  fotonów    

min.  1  wartość  w
zakresie   od  ≤  40
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  6MeV i 18 MeV FF, dla pełnego zakresu  pól 
MU/min  do  ≥  60
MU/min

Jednak w punkcie 40, określił wymagane energie jako:

Wymagane  parametry  wiązek  fotonowych  z  filtrem  spłaszczającym  (FF):
- wartości energii emitowanych wiązek fotonowych 6 MeV i 15 MeV

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 144
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 49, 50, 51
Zamawiający określił parametry jako:
Ustawienie  parametrów  dozymetrycznych  takich  samych  wiązek  obydwu
oferowanych  akceleratorów  w  sposób  zgodny  z akceleratorami  TrueBeam
wykorzystywanymi  w  Klinicznym  Zakładzie  Radioterapii  w  Klinicznym
Szpitalu  Wojewódzkim nr  1 im.  F.Chopina  w Rzeszowie,  z  zachowaniem
kryteriów  zgodności  według  wytycznych  producenta,  dla  fotonowych  i
elektronowych wiązek terapeutycznych oferowanych akceleratorów.

TAK/NIE,
podać

Możliwość realizacji na oferowanych akceleratorach w Ośrodku Radioterapii
Zamawiającego w Tarnobrzegu planów leczenia,  wykonanych w systemie
planowania  leczenia  wykorzystywanym  w  Klinicznym  Zakładzie
Radioterapii  w Klinicznym Szpitalu  Wojewódzkim nr  1 im.  F.Chopina  w
Rzeszowie, z wykorzystaniem danych dozymetrycznych skonfigurowanych
w  tym  systemie  planowania  leczenia  dla  akceleratorów  TrueBeam  tam
wykorzystywanych  ,  bez  konieczności  dokonywania  jakichkolwiek
przeliczeń (w zakresie wiązek i opcji terapeutycznych dostępnych w Ośrodku
Radioterapii w Tarnobrzegu)

TAK/NIE,
podać

Możliwość  zaimplementowania  w  oferowanym  systemie  planowania
leczenia  danych  dozymetrycznych  akceleratora  TrueBeam  w  Klinicznym
Zakładzie  Radioterapii  w  Klinicznym  Szpitalu  Wojewódzkim  nr  1  im.
F.Chopina  w  Rzeszowie  i  wykorzystania  ich  do  planowania  leczenia  na
oferowanych  akceleratorach  dla  Ośrodka  Radioterapii  Zamawiającego  w
Tarnobrzegu

TAK/NIE,
podać

Prosimy o potwierdzenie, że Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, Ul. Szpitalna 1; 39–
400 Tarnobrzeg  jest  integralną  częścią  Szpitala  Wojewódzkiego nr  1  im.  F.Chopina w Rzeszowie,  lub
posiada  udokumentowaną  współpracę,  która  może  determinować  wyposażenie  nowego  Zakładu
Radioterapii w Tarnobrzegu do zakupu wyposażenia firmy Varian Medical Systems, w który wyposażony
jest Zakład Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie.
Czy  w  związku  z  koniecznością  nawiązania  współpracy  z  funkcjonującym  Zakładem  Radioterapii  w
województwie podkarpackim, Zamawiający będzie również dodatkowo oceniał oferowane wyposażenie, w
pełni kompatybilne z Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym w Brzozowie?
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  iż  jest  planowana  współpraca  z  Zakładem  Radioterapii  w
Szpitalu  Wojewódzkim  nr  1  im.  F.Chopina  w  Rzeszowie.   Zamawiający  nie  będzie  również
dodatkowo oceniał oferowanego wyposażenia, w pełni kompatybilnego z Podkarpackim Ośrodkiem
Onkologicznym w Brzozowie.
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Pytanie 145
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 58
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejących zapisów:
Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia TAK, podać ≤ 0,3° - 1 pkt.

> 0,3° - 0 pkt.

na następujące:

Niedokładność ustawienia kąta obrotu ramienia TAK, podać ≤  0,5°  -  1  pkt.
> 0,5° - 0 pkt.

Jest to parametr, który został określony przez normy i zalecenia dopuszczające akceleratory do praktyki
klinicznej. Normy te zostały stworzone w sposób zapewniający wysoką dokładność realizacji procedur w
tym zakresie. Zmiana teo parametru o 0,2 mm nie stanowi o żadnej jakościowej zmianie w trakcie realizacji
jakichkolwiek  procedur.  Należy  również  zwrócić  uwagę,  że  procedury  kontroli  jakości  wymagane  w
radioterapii określają kontrolę dokładności ustawienia gantry na poziomie wartości 0,5°
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 146
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 85
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejących zapisów:

Minimalna  odległość  pomiędzy  naprzeciwległymi
listkami MLC w trybie terapeutycznym

TAK, podać
0  cm  (listki  mogą  się  ze  sobą
stykać)  –  1  pkt
> 0 cm – 0 pkt

na następujące:

Minimalna  odległość  pomiędzy  naprzeciwległymi
listkami MLC w trybie terapeutycznym

TAK, podać
0,1  cm–  1  pkt
> 0,1 cm – 0 pkt

Uzasadnienie:
Zamawiający opisując parametr  oceniany, ogranicza konkurencyjność ofert w stosunku do oferty firmy
Varian  Medical  Systems.  Opisywany  parametr  nie  przedstawia  wartości  dodanej  w  stosunku  do
realizowanych  nowoczesnych  technik  leczenia  w  radioterapii,  na  co  wskazują  publikowane  wyniki
porównań przygotowania i realizacji planów leczenia w wielu ośrodkach w Polsce i na świecie. Nie ma
możliwości wykazania, że 0,1cm w zakresie minimalnej odległości pomiędzy listkami może w jakikolwiek
sposób wpłynąć na jakość stosowalności przyspieszacza w warunkach klinicznych.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 147
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 87
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejących zapisów:
Klin dynamiczny, realizowany poprzez ruch szczęki kolimatora TAK/NIE Podać Tak  -1  pkt.

Nie –0 pkt.

na następujące:
Klin dynamiczny TAK/NIE Podać Tak  -1  pkt.

Nie –0 pkt.

Uzasadnienie:
Zamawiający opisując parametr  oceniany, ogranicza konkurencyjność ofert  w stosunku do potencjalnej
oferty firmy Varian Medical Systems. Zamawiający ocenia sposób jego realizacji funkcjonalności klina

Strona 32 z 46



     

dynamicznego. Sposób realizacji klina dynamicznego w akceleratorze, który chce zaoferować firma (…),
jest realizowany poprzez zmotoryzowany klin fizyczny. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie
do rozwiązania opisanego przez Zamawiającego, oferowana przez nas technologia, zapewnia możliwość
definiowania  i  realizacji  klina  dynamicznego  w  dowolnym  kierunku  (dowolny  kąt  ustawienia  klina
względem wiązki  promieniowania od 0 do 360 stopni)  bez zmiany położenia  kolimatora,  zapewniając
Zamawiającemu dużo więcej  możliwości  w  zakresie  ilości  kombinacji,  a  co  za  tym idzie  możliwości
zastosowań w praktyce klinicznej. Opisana przez Zamawiającego technologia zapewnia realizację klina
dynamicznego tylko w jednym kierunku, dlatego Zamawiający opisując w ten sposób parametr, ogranicza
zakres zastosowania tej funkcjonalności w praktyce klinicznej. Dlatego taki sposób opisania parametru nie
podnosi jakości rozwiązania, ale ma za zadanie promowanie urządzenia oferowanego przez firmę Varian
Medical Systems.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 148
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 97
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejących zapisów:
Detektor przesuwany w osiach X, Y i Z w zakresie min. 30cm w każej z
osi

TAK/NIE
Podać

Tak  -1  pkt
Nie –0 pkt

Tak  sformułowany  parametr  uniemożliwia  (…).  złożenie  konkurencyjnej  oferty.  Parametr  ten  jest
charakterystyczny  dla  specyfikacji  produktu  jednego  producenta  –  firmy  Varian  Medical  Systems.
Funkcjonalność  zmiany  położenia  detektora  dotyczy  możliwości  zbierania  obrazu  w  pełnym  polu
terapeutycznym, co jest w pełni realizowane przez akceleratory oferowane przez Elekta sp. zo.o. Dlatego
określanie  parametru  w  sposób  jaki  to  zrobił  Zamawiający  jest  tylko  i  wyłącznie  próbą  ograniczenia
możliwości złożenia konkurencyjnej oferty przez (…)
Wnosimy o modyfikację brzmienia wymagania granicznego w poniższy sposób dopuszczający rozwiązania
konkurencyjne:

Detektor przesuwany w osiach X, Y i Z w zakresie min. 11,5 cm 
TAK/NIE
Podać

Tak  -1  pkt
Nie –0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 149
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 99
Zamawiający określił parametr jako:

Prędkość akwizycji obrazów EPID  [fr/s] TAK, podać

Maksymalna  wartość  oferowanego
parametru  1  pkt.
Minimalna  wartość  oferowanego
parametru  0  pkt.
Pozostałe proporcjonalnie

Zamawiający  Poddając  ocenie  parametr  wydajności  zbierania  informacji  obrazowej  przez  detektor
portalowy należy uwzględnić wiele elementów, a ilość ramek/sek jest tylko jednym z elementów, który
samodzielnie  nie  stanowi o ostatecznym wyniku.  Dodatkowo wszyscy oferenci  na rynku optymalizują
działanie  oferowanych systemów w różny sposób,  a  co za tym idzie,  określenie  przez Zamawiającego
takiego parametru, bez uwzględnienia wszystkich funkcji składających się na wykonanie obrazowania, jest
nieuzasadnione.
Dlatego wnioskujemy o usunięcie tego punktu jako nie stanowiącego samodzielnie o jakości oferowanego
urządzenia, lub dodanie i ocenę wszystkich parametrów wpływających na szybkość realizacji obrazowania.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
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Pytanie 150
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 103
Zamawiający określił parametr jako:
Oprogramowanie  systemu  wizualizacji  EPID  umożliwiające:
-  zapamiętywanie  obrazów  systemu  EPID  w  bazie  danych  obrazowych  systemu
weryfikacji  i  zarządzania
-  symulację  ustawienia  listków  kolimatora  wielolistkowego  MLC  na  obrazach
symulacyjnych  i  portalowych
-  zapis  obrazów  w  standardzie  DICOM
- możliwość drukowania obrazów

TAK

TAK

TAK
TAK

Tak  sformułowane  parametry  uniemożliwiają  (…)  złożenie  ważnej  oferty,  niepodlegającej  odrzuceniu,
ponieważ sugerują konieczność oferowania akceleratora, którego system oparty jest o funkcjonalność linii
terapeutycznej  dla  technik  klasycznych  i  klasycznych  symulatorów terapeutycznych.  Zamawiający  nie
przewiduje symulatora klasycznego w linii terapeutycznej. Opisywana funkcjonalność w systemach firmy
(…) jest realizowana na etapie tworzenia obrazów symulacyjnych i DRR oraz zintegrowanego systemu
weryfikacji  i  zarządzania.  Współczesna  radioterapia  opiera  swoją  funkcjonalność  o  techniki  bardziej
zaawansowane (tj.IMRT, dIMRT i VMAT) gdzie funkcjonalność wymagana przez Zamawiającego nie ma
zastosowania.
Czy Zamawiający zaakceptuje system spełniający wymagania opisane jak poniżej:

Oprogramowanie  systemu  wizualizacji  EPID  umożliwiające:
-  zapamiętywanie  obrazów  systemu  EPID  w  bazie  danych  obrazowych  systemu
weryfikacji  i  zarządzania
-  zapis  obrazów  w  standardzie  DICOM
- możliwość drukowania obrazów

TAK

TAK
TAK

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 151
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 107

Możliwość porównania on-line na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z
obrazami DRR z oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania oraz planowania leczenia
oraz  porównywanie  on-line,  na  stacji  sterującej  akceleratorem,  obrazów systemu  EPID  z
obrazami symulacyjnymi z  symulatora TK

TAK

Tak sformułowane parametry uniemożliwiają (…) złożenie ważnej oferty, ponieważ sugerują konieczność
oferowania akceleratora, którego system sterowania oparty jest na jednym komputerze/stacji. Parametry te
są  charakterystyczne  dla  specyfikacji  produktu  jednego  producenta  –  firmy  Varian  Medical  Systems.
Funkcjonowanie  akceleratora  w  linii  terapeutycznej  jest  związana  ze  współpracą  wielu  elementów  i
systemów.  Dlatego  producenci  wykorzystują  różne  metodologię  integracji  systemów  w  sposób
zapewniający  integralność,  bezpieczeństwo  oraz  pewność  definiowanych  i  realizowanych  danych.
Akceleratory  oferowane  przez  (…)  zapewniają  pełną  integrację  oraz  współpracę  między  systemami,
realizując  wszystkie  wymagane  działania  funkcjonalne  jednocześnie  nie  wymagają  instalacji
oprogramowania  systemu IGRT na  stacji  sterującej  akceleratorem (w rozumieniu  jednego komputera).
Dlatego  określanie  parametru  w  sposób  jaki  to  zrobił  Zamawiający  jest  tylko  i  wyłącznie  próbą
ograniczenia możliwości złożenia ważnej oferty przez (…)
Wnosimy o modyfikację brzmienia wymagania granicznego w poniższy sposób dopuszczający rozwiązania
konkurencyjne:
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Możliwość  porównania  on-line  w  zintegrowanym  systemie  sterowania  akceleratorem,
obrazów systemu EPID z obrazami DRR z oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania
oraz planowania leczenia oraz porównywanie on-line, w zintegrowanym systemie sterowania
akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami symulacyjnymi z  symulatora TK

TAK

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 152
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 108
Zamawiający określił parametr jako:
Wiązka megawoltowa do obrazowania portalowego o energii z przedziału od ≥ 1
MV do ≤ 3 MV

TAK/NIE
Podać

Tak - 1 pkt
Nie – 0 pkt

Tak sformułowany parametr uniemożliwia firmie (…) złożenie konkurencyjnej oferty. Parametr ten jest
charakterystyczny  dla  specyfikacji  produktu  jednego  producenta  –  firmy  Varian  Medical  Systems.
Oferowany  przez  firmę  (…)  akcelerator  jest  wyposażony  w  system,  który  wykorzystuję  wiązkę
promieniowania  w  sposób  optymalny,  ograniczając  narażenie  pacjenta  na  niepotrzebną  dawkę,  jednak
zakres stosowanych energii jest inny niż oferowany przez firmę Varian Medical Systems. Ocenianie takie
parametru  dla  klasycznych  akceleratorów,  dostępnych  na  rynku,  nie  zapewnia  Zamawiającemu żadnej
wartości klinicznej w stosowanym zakresie.
Wnioskujemy o usunięcie tego punktu ocenianego.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 153
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 122
Zamawiający określił parametr jako:

Pojemność cieplna anody lampy rtg ≥ 1 500 kHU
TAK/NIE
Podać

Tak  –  1  pkt.
Nie – 0 pkt

Tak sformułowany parametr uniemożliwia firmie (…) złożenie konkurencyjnej oferty. Parametr ten jest
charakterystyczny  dla  specyfikacji  produktu  jednego  producenta  –  firmy  Varian  Medical  Systems.
Pojemność cieplna lampy rtg wpływa na możliwość ciągłej pracy w czasie pełnego obrazowania pacjenta w
procesie  terapeutycznym.  Wszyscy  producenci  dostarczają  technologię,  która  zapewnia  taki  wymóg  i
pojemności  cieplne  lamp  rtg  posiadają  bardzo  duży  zapas  możliwości  realizacji  ciągłej  pracy  w  celu
wykluczenia możliwości przerwania obrazowania z tego powodu. Dlatego określanie parametru w sposób
jaki to zrobił Zamawiający jest tylko i wyłącznie próbą ograniczenia możliwości złożenia konkurencyjnej
oferty do oferty firmy Varian Medical Systems
Wnioskujemy o zmianę zapisów na:

Pojemność cieplna anody lampy rtg ≥ 1 200 kHU
TAK/NIE
Podać

Tak  –  1  pkt.
Nie – 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 154
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 124
Zamawiający określił parametr jako:

Prędkość  akwizycji  obrazów  IGRT  w  trybie
CBCT  [fr/s]

TAK, podać

Maksymalna  wartość  oferowanego
parametru  1  pkt.
Minimalna  wartość  oferowanego
parametru  0  pkt.
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Pozostałe proporcjonalnie

Zamawiający  Poddając  ocenie  parametr  wydajności  zbierania  informacji  obrazowej  przez  detektor
portalowy należy uwzględnić wiele elementów, a ilość ramek/sek jest tylko jednym z elementów, który
samodzielnie  nie  stanowi o ostatecznym wyniku.  Dodatkowo wszyscy oferenci  na rynku optymalizują
działanie  oferowanych systemów w różny sposób,  a  co za tym idzie,  określenie  przez Zamawiającego
takiego parametru, bez uwzględnienia wszystkich funkcji składających się na wykonanie obrazowania, jest
nieuzasadnione.
Dlatego wnioskujemy o usunięcie tego punktu jako nie stanowiącego samodzielnie o jakości oferowanego
urządzenia, lub dodanie i ocenę wszystkich parametrów wpływających na szybkość realizacji obrazowania.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 155
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 125
Zamawiający określił parametr jako:
Zapewnione  wysuwanie  i  chowanie  ramion  detektora  oraz  lampy
rentgenowskiej  zintegrowanego  systemu  IGRT  sterowane  jest
automatycznie ze sterowni aparatu

TAK/NIE
Podać

Tak  –  1  pkt.
Nie – 0 pkt

Zamawiający  opisując  funkcjonalność  w  zakresie  obsługi  zintegrowanego  systemu  IGRT  ograniczył
możliwość złożenia konkurencyjnej oferty do rozwiązania firmy Varian Medical Systems. Funkcjonalność
ustawiania  ramion systemu ze sterowni pracowni akceleratorowej w żaden sposób nie  podnosi  jakości
takiego  systemu.  Procedura  realizacji  radioterapii  oraz  postępowania  z  pacjentem  w  pracowni
akceleratorowej wymaga uczestnictwa dwóch techników elektroradiologii. Wymaganie to zostało opisane
w Rozporządzeniu Ministra tzn. akcie wykonawczym do Ustawy Prawo Atomowe. Procedury stosowane w
radioterapii, które mają również odzwierciedlenie w cytowanym akcie wykonawczym do Ustawy Prawo
Atomowe, nakładają obowiązek na operatorów akceleratora, aby uczestniczyli bezpośrednio z pacjentem
podczas przygotowania go do procedury leczenia.  Dlatego wymaganym jest ułożenie pacjenta na stole
terapeutycznym  i  przygotowanie  oraz  sprawdzenie  wszystkich  mechanicznych  elementów akceleratora
również  w  zakresie  potencjalnych  kolizji  z  urządzeniem.  Celem  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  jak
również możliwość bezprzerwowej  realizacji  procedury.  W związku z  tym ustawienie  ramion systemu
IGRT powinno się odbywać w obecności operatorów w bezpośredniej bliskości pacjenta. Z tego powodu
uruchamianie systemu ze sterowni może stanowić utrudnienie, a nie dodatkową wartość urządzenia.
Jest to jeden z dowodów, które pokazuje, że sterowanie systemem w tym zakresie ze sterowni akceleratora
jest jedynie promocją rozwiązania firmy Varian Medical System, a nie wpływa w żaden sposób na jakość
realizowanych procedur.
Wnioskujemy  o  usunięcie  tego  parametru  ocenianego,  jako  nie  stanowiącego  o  większej  wartości
rozwiązania ze względu na brak możliwości optymalnego jego wykorzystania w związku ze stosowaniem
się do wymagań polskiego prawa.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 156
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 126
Detektor przesuwany w osiach X, Y i Z w zakresie min. 30cm w każdej
z osi

TAK/NIE
Podać

Tak  -1  pkt
Nie –0 pkt

Tak  sformułowany  parametr  uniemożliwia  (…)  złożenie  konkurencyjnej  oferty.  Parametr  ten  jest
charakterystyczny  dla  specyfikacji  produktu  jednego  producenta  –  firmy  Varian  Medical  Systems.
Funkcjonalność  zmiany  położenia  detektora  dotyczy  możliwości  zbierania  obrazu  w  pełnym  polu
terapeutycznym, co jest w pełni realizowane przez akceleratory oferowane przez (…) Dlatego określanie
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parametru  w sposób jaki  to  zrobił  Zamawiający jest  tylko i  wyłącznie  próbą  ograniczenia  możliwości
złożenia ważnej oferty przez Elekta sp. z o.o.
Wnioskujemy o usunięcie tego parametru ocenianego.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 157
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 129
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuję opisanej funkcji realizowanej w trybie klinicznym?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 158
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 229,230
Zamawiający określił parametr poprzez zapis:
Zapewnione bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport)
zapamiętywanie  pełnych  planów  terapeutycznych  w  jednej,  wspólnej
bazie danych oferowanego systemu planowania leczenia oraz systemu
weryfikacji i zarządzania, ze wszystkich stacji systemu planowania  

TAK/NIE
Podać

Tak  –  1  pkt.
Nie – 0 pkt

Zapewnione bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport)
wykorzystanie  przez  wszystkie  oferowane  stacje  systemu  planowania
leczenia    obrazów  CT,  NMR  i  PET/CT  zapamiętanych  w  jednej,
wspólnej bazie danych oferowanego systemu planowania leczenia oraz
systemu weryfikacji i zarządzania

TAK/NIE
Podać

Tak  –  1  pkt.
Nie – 0 pkt

Zamawiający  opisując  ocenianą  funkcjonalność  merytoryczną  określił  jasno  wymagania.  Jednak
dodatkowo użył opisu, który uniemożliwia zaoferowanie opisanej funkcjonalności oferentom innym niż
firma  Varian  Medical  System.  Oferowane  na  rynku  inne  systemy  zapewniają  możliwość  realizacji
opisywanej funkcjonalności jednak w różny od opisanego sposób, nie utrudniając funkcjonalnie realizacji
opisywanych  funkcji.  Dostępne  technologie  inne  niż  oferowana  przez  firmę  Varian  Medical  Systems
zapewniają  możliwość  pełnego  wykorzystania  funkcji  poprzez  integrację  systemów z  wykorzystaniem
różnego  rodzaju  interfejsów.  Takie  rozwiązanie  wspomaga  funkcjonowanie  ośrodka  nawet  w sytuacji,
kiedy nastąpi awaria jednego z komponentów zintegrowanej linii terapeutycznej.
Wnioskuje o zmianę brzmienia punktów na brzmienie:
Zapewnione  bezpośrednie  zapamiętywanie  pełnych  planów
terapeutycznych w jednej, wspólnej bazie danych oferowanego systemu
planowania  leczenia  oraz  systemu  weryfikacji  i  zarządzania,  ze
wszystkich stacji systemu planowania  

TAK/NIE
Podać

Tak  –  1  pkt.
Nie – 0 pkt

Zapewnione  bezpośrednie  wykorzystanie  przez  wszystkie  oferowane
stacje  systemu  planowania  leczenia    obrazów CT,  NMR  i  PET/CT
zapamiętanych w jednej, wspólnej bazie danych oferowanego systemu
planowania leczenia oraz systemu weryfikacji i zarządzania

TAK/NIE
Podać

Tak  –  1  pkt.
Nie – 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 159
Dotyczy Załącznik 2 do SIWZ, pkt 241

Jedna,  wspólna  baza  danych  oferowanego  systemu  weryfikacji  i
zarządzania, oferowanego podstawowego systemu planowania leczenia,
oferowanych  akceleratorów  wraz  z  ich  systemami  EPID  oraz
zintegrowanymi  systemami  IGRT,  zawierająca  wszystkie  dane  o

TAK/NIE
Podać

Tak  –  1  pkt
Nie – 0 pkt
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pacjentach,  napromienianiu  przeprowadzonym  i  planowanym,  dane
obrazowe  oraz  plany  leczenia  wykonane  w  oferowanym  systemie
planowania  leczenia  (skany  CT,  NMR,  obrazy  symulacyjne,  obrazy
EPID  ze  wszystkich  akceleratorów,  skany  wolumetryczne  CBCT  ze
wszystkich  akceleratorów).
Dane generowane przez oferowane akceleratory (wraz z ich systemami
EPID  i  kV IGRT)  oraz  oferowany  system planowania  leczenia   ,  są
przesyłane  do  tej  bazy  danych  w bezpośrednio  i  automatycznie,  bez
operacji typu import/eksport. 

Zamawiający  opisując  ocenianą  funkcjonalność  merytoryczną  określił  jasno  wymagania.  Jednak
dodatkowo użył opisu, który uniemożliwia zaoferowanie opisanej funkcjonalności oferentom innym niż
firma  Varian  Medical  System.  Oferowane  na  rynku  inne  systemy  zapewniają  możliwość  realizacji
opisywanej funkcjonalności jednak w różny od opisanego sposób, nie utrudniając funkcjonalnie realizacji
opisywanych  funkcji.  Dostępne  technologie  inne  niż  oferowana  przez  firmę  Varian  Medical  Systems
zapewniają  możliwość  pełnego  wykorzystania  funkcji  poprzez  integrację  systemów z  wykorzystaniem
różnego  rodzaju  interfejsów.  Takie  rozwiązanie  wspomaga  funkcjonowanie  ośrodka  nawet  w sytuacji,
kiedy nastąpi awaria jednego z komponentów zintegrowanej linii terapeutycznej.
Wnioskujemy o zmianę brzmienia punktów na brzmienie:
Zintegrowana  baza  danych  oferowanej  linii  terapeutycznej,  w  tym
systemu weryfikacji i zarządzania, oferowanego podstawowego systemu
planowania leczenia, oferowanych akceleratorów wraz z ich systemami
EPID  oraz  zintegrowanymi  systemami  IGRT,  zawierająca  wszystkie
dane  o  pacjentach,  napromienianiu  przeprowadzonym  i  planowanym,
dane obrazowe oraz plany leczenia wykonane w oferowanym systemie
planowania  leczenia  (skany  CT,  NMR,  obrazy  symulacyjne,  obrazy
EPID  ze  wszystkich  akceleratorów,  skany  wolumetryczne  CBCT  ze
wszystkich  akceleratorów).
Dane generowane przez oferowane akceleratory (wraz z ich systemami
EPID  i  kV IGRT)  oraz  oferowany  system planowania  leczenia   ,  są
przechowywane  i  dostępne  w  zintegrowanym  systemie  linii
terapeutycznej.

TAK/NIE
Podać

Tak  –  1  pkt
Nie – 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 160
Z  uwagi  na  konieczność  ingerencji  w  konstrukcję  istniejących  budynków  (pawilon  onkologii  „B”  i
przewiązka  komunikacji  ogólnoszpitalnej),  prowadzenia  prac  w  bliskiej  odległości  od  nich  oraz
prowadzenia  przez  te  obiekty  tras  nowych  przyłączy  -  prosimy  o  udostępnienie  inwentaryzacji  i/lub
dokumentacji  powykonawczej  obiektów  pawilon  onkologii  „B”  i  przewiązka  komunikacji
ogólnoszpitalnej.
Odpowiedź: Zamawiającv informuje, że powyższa dokumentacja jest dostępna do wglądu w siedzibie
Zamawiającego.

Pytanie 161
Czy w zakresie zamówienia znajduje się wycinka drzew, ewentualne przesadzenia, wykonanie nowych
nasadzeń?  Prosimy o przekazanie inwentaryzacji zieleni.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie nowych nasadzeń.
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Pytanie 162
Po czyjej  stronie znajdują się koszty administracyjne związane z wycinką drzew - Zamawiającego czy
Wykonawcy? Czy istnieje  możliwość wykonania nasadzeń zastępczych, co umożliwiłoby zwolnienie  z
opłaty administracyjnej?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty administracyjne związane z wycinką drzew znajdują
się po stronie Wykonawcy.

Pytanie 163
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  drzewa  przeznaczone  do  usunięcia  nie  są  wpisane  na  listę  pomników
przyrody.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 164
Czy zamawiający przewiduje prace remontowo-budowlane istniejącego łącznika po jego odkopaniu. Jeżeli
tak, to jakie i czy będą stanowiły przedmiot niniejszego zamówienia?
Odpowiedź:  Zamawiający  przewiduje  prace  budowlane  istniejącego łącznika  w zakresie  łączenia
budynków  i  prowadzonych  instalacji  oraz  ewentualnego  oddziaływania  nowoprojektowanego
ośrodka radioterapii na tunel.

Pytanie 165
Prosimy o wykaz i inwentaryzację pomieszczeń w istniejącym budynku, w których prowadzone będą prace
związane  z  realizacją  ośrodka  radioterapii  (np.  ze  względu  na  prowadzenie  instalacji,  połączenie
istniejącego budynku z nowoprojektowanym).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 160.

Pytanie 166
Prosimy o wskazanie prac (i oczekiwanych parametrów  zastosowanych materiałów), jakie ma wykonać
Wykonawca w pomieszczeniach istniejącego budynku, w związku z realizacją budynku radioterapii (nowe
sufity  podwieszane,  skucie  i  wykonanie  nowych posadzek,  tynki,  roboty  malarskie,  wymiana  ślusarki,
stolarki).
Odpowiedź:  Na  tym  etapie  postępowania  Zamawiający  nie  ma  możliwości  określenia  jakości
potrzebnych materiałów.

Pytanie 167
Prosimy o potwierdzenie zakresu wyposażenia jakie ma dostarczyć i zamontować Wykonawca. Czy są to
jedynie elementy wymienione w Zał. Nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia sprzętu medycznego”?
Odpowiedź:  Zgodnie  z  załącznikiem  nr  2  do  SIWZ  „Opis  przedmiotu  zamówienia  sprzętu
medycznego”. Obowiązuje odpowiedź na pytanie 168.

Pytanie 168
Czy wyposażenie ruchome typu biurka, krzesła, lady, wyposażenie kuchni, szafy, komputery , biały montaż
w pomieszczeniach sanitarnych, drobne wyposażenie w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych (kosze
na śmieci, podajniki ręczników papierowych, wieszaki, sprzęt agd – mikrofalówki, czajniki, lodówka itp.)
stanowią  przedmiot  niniejszego  zamówienia?  Jeżeli  tak  to  prosimy  o  udostępnienie  specyfikacji
wyposażenia zawierającego podstawowe parametry wyposażenia jakie powinien uwzględnić Wykonawca
w wycenie.
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje  że  ww.  wyposażenie  nie  stanowi  przedmiotu  niniejszego
postępowania (za wyjątkiem mebli niezbędnych do ulokowania sprzętu opisanego w załączniku nr 2
do SIWZ tj stanowisk komputerowych/ systemu weryfikacji i planowania/ stacji technika i lekarskiej
tomografu  komputerowego  tj.  biurek  i  min.  2  krzeseł  biurowych  łatwo  zmywalnych  na  każde
stanowisko). 
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Pytanie 169
W części  pomieszczeń  na  rysunkach  stanowiących  element  pfu  widoczne  są  meble  i  inne  elementy
wyposażenia, w części pomieszczeń typu magazyny nie przewidziano wyposażenia. Prosimy o informację
czy wykonawca ma zaprojektować i dostarczyć wyposażenie tych pomieszczeń?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 168.

Pytanie 170
Na rysunkach  widoczne  są  komputery  (pokoje  badań).  Czy  są  one  w zakresie  zamówienia?  Jeśli  tak
prosimy o podanie ich parametrów oraz informację dotycząca oprogramowania jakie powinno być na nich
zainstalowane oraz czy znajduje się ono w zakresie zamówienia i podlega wycenie?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 168.

Pytanie 171
Czy  Zamawiający  przewiduje  odzysk  materiałów  z  rozbiórki ?  Jeśli  tak,  prosimy  o wskazanie
miejsca ich składowania.
Odpowiedź:  TAK.  Pomiędzy  budynkiem  „N”  i  „O”  –  Zamawiający  udostępnia  plan
Zagospodarowania terenu.

Pytanie 172
Czy istniejące źródło ciepła ma nadwyżki na pokrycie zapotrzebowania nowego budynku (nie ma w PFU
wzmianki o rozbudowie węzła)?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

Pytanie 173
Brak odniesienia PFU do poszczególnych pomieszczeń – brak tzw. kart pomieszczeń z parametrami, ilością
i rodzajem wyposażenia. Czy Zamawiający dostarczy takie karty ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada tzw. kart pomieszczeń.

Pytanie 174
SIWZ wspomina o instalacji gazów medycznych, ale nie określa, w których pomieszczeniach mają być
punkty poboru. Prosimy o podanie, które pomieszczenia mają być wyposażone w gazy medyczne?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 134

Pytanie 175
Brak parametrów powietrza dla pomieszczeń pracy urządzeń dla radioterapii (temperatura, wilgotność).
Prosimy o ich podanie.
Odpowiedź: Powyższe parametry, będą ujęte w projekcie.

Pytanie 176
Czy systemy instalacji HVAC mają być zintegrowane z istniejącym budynkiem, czy mają być to systemy
autonomiczne i niezależne od instalacji w istniejących budynkach?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 175.

Pytanie 177
Prosimy o przekazanie Pliku formularz oferty (zał. Nr 1 do SIWZ) w formacie pdf. Podczas otwierania
pliku w programie Word ukazuje się informacja o błędach.
Odpowiedź:  Zamawiający  zmienia  załącznik  nr  1  do  SIWZ Formularz  oferty  w  zakresie  tabeli
cenowej pkt 1, tj.: zmienia zapis:

Przedmiot zamówienia Wartość netto Podatek Wartość brutto
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w zł. VAT % w zł.

1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej

1.2 Nadzór autorski

RAZEM poz. 1.1 i 1.2

na zapis:

Przedmiot zamówienia Wartość netto

w zł.

Podatek 

VAT %

Wartość brutto

w zł.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej 
wraz z nadzorem autorskim

Zamawiający  udostępnia  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  po  zmianie  w  formacie  pdf  oraz  w  wersji
edytowalnej.

Pytanie 178
Zgodnie z zapisem SIWZ pkt III 7 a) "Wykonawca będzie zobowiązany do podania kosztów realizacji w
rozbiciu na elementy w zestawieniu, które będzie załącznikiem do umowy". Prosimy o informację czy
będzie to rozbicie ceny zgodne rozbiciem ceny ofertowej zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ "Formularz
oferty"? Jeśli załącznik do umowy, o którym mowa jest w SIWZ ma mieć inną formę niż formularz oferty,
to prosimy o jego przekazanie.
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza  że  rozbicie  ceny  zgodne  jest  rozbiciem  ceny  ofertowej
zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.

Pytanie 179
Prosimy o potwierdzenie czy na etapie składania oferty cena ma być przedstawiona jedynie w formularzu
ofertowym (zał. Nr. 1 do SIWZ).
Odpowiedź: Tak, cena ofertowa ma być wskazana w formularzu ofertowy, stanowiący załącznik nr 1
do SIWZ, w punkcie 1 jako cena całościowa natomiast w tabeli cenowej w rozbiciu na poszczególne
elementy oraz w załączniku nr 2 OPZ – odnośnie serwisu pogwarancyjnego.

Pytanie 180
W związku  z  przetargiem pn.  Realizacja  inwestycji  w formule  „zaprojektuj  ,  wybuduj,  wyposaż”  pn.
Utworzenie  ośrodka  radioterapii  dla  Wojewódzkiego  Szpitala  im.  Zofii  z  Zamoyskich  Tarnowskiej  w
Tarnobrzegu  w  ramach  projektu  pn.  „Poprawa  dostępności  do  leczenia  onkologicznego  mieszkańców
województwa  podkarpackiego.  Rozwój  Centrum Onkologicznego  Wojewódzkiego  Szpitala  im.  Zofii  z
Zamoyskich Tarnowskiej  w Tarnobrzegu”,  mając na uwadze treść  sekcji  V pkt  2)  ppkt a)  SIWZ oraz
„UWAGĘ” w sekcji V pkt 2) ppkt b) na stronie 14 SIWZ Wykonawca prosi o odpowiedz czy Zamawiający
dopuszcza,  aby  Zezwolenie  Prezesa  Państwowej  Agencji  Atomistyki  było  udostępnione  przez  podmiot
trzeci  na  podstawie  pisemnego  zobowiązania  czy  też  konieczne  jest  aby  podmiot  posiadający  takie
Zezwolenie był członkiem konsorcjum tj. jednym z wykonawców składających ofertę wspólnie.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26.
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Pytanie 181
Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ – Tomograf komputerowy do planowania leczenia i diagnostyki – 
(pkt. 305) prosimy o dopuszczenie aparatu, który wykonuje 16 warstw dla skanu spiralnego i aksjalnego.
(pkt. 306) prosimy o dopuszczenie detektora min. 24-rzędowego
(pkt. 328) prosimy o  dopuszczenie zakresu (długości) pola badania bez elementów metalowych) min. 160
cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta)
(pkt. 356) prosimy o dopuszczenie innych monitorów dla stacji roboczej, np. min. 1x24” lub 2x 19”
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 182
§ 2 Punkt 1 i 2a - prosimy o wyjaśnienie treści § 2 punkt 1 i 2a. Zgodnie z punktem 1 przedmiotem umowy
jest zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie ośrodka radioterapii. Zgodnie z punktem 2 lit. a) zakres
prac przewidzianych w tym punkcie dotyczy całego szpitala..
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 2 ust. 1 dotyczy nowoprojektowanego budynku – Ośrodka
Radioterapii, natomiast ust. 2 lit. a) dotyczy wykonania bilansu dla całego szpitala

Pytanie 183
§ 2 Punkt 2 (opis IV etapu) – prosimy o doprecyzowanie opisu etapu IV. W etapie tym został nazwany
serwis gwarancyjny (litera d). Czy to oznacza, że IV etap obejmuje okres po odbiorze końcowym tj. okres
rękojmi  i  gwarancji,  w  którym  świadczone  są  usługi  serwisu  gwarancyjnego.  Sama  nazwa  "serwis
gwarancyjny" wskazuje na to, że usługi te mają być świadczone w okresie gwarancji za sprzęt. 
Wydaje  się  jednak,  że  świadczenia  objęte  umową  ale  wykonywane  po  odbiorze  końcowym  powinny
stanowić odrębny etap umowy (przez co umowa stanie się wewnętrznie spójna).
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie §
2  ust.  2  z  zapisu:  „IV etap - uruchomienie  aparatury  medycznej  i  wyposażenia  oraz  przekazanie  do
użytkowania, w tym:
a) instalację aparatury i wyposażenia

b) szkolenie pracowników 

c) uruchomienie aparatury i wyposażenia

d) serwis gwarancyjny 

V etap   – serwis pogwarancyjny 

a) wymogi na serwis pogwarancyjny w/w aparatury i wyposażenia wskazanego w etapie III, opisano   w
załączniku nr 2 do SIWZ

na zapis: „IV etap   -   uruchomienie aparatury medycznej i wyposażenia oraz przekazanie do użytkowania,
w tym:
a) instalację aparatury i wyposażenia

b) szkolenie pracowników 

c) uruchomienie aparatury i wyposażeni 

V etap – serwis gwarancyjny

VI etap   – serwis pogwarancyjny 

a) wymogi na serwis pogwarancyjny w/w aparatury i wyposażenia wskazanego w etapie III,  opisano
w załączniku nr 2 do SIWZ
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Pytanie 184
§  3 Punkt 1, 3) oraz § 3 Punkt 2 - brzmienie tego postanowienia potwierdza konieczność zmiany opisu IV
etapu realizacji umowy. Terminem wykonania umowy powinien być termin odbioru końcowego, po którym
rozpoczyna się  okres  rękojmi i  gwarancji.  Zaniechanie  przedmiotowej zmiany prowadzi  do sprzecznej
wykładni  umowy,  zgodnie  z  którą  terminem  wykonania  umowy  byłby  termin  po  wykonaniu  usług
gwarancyjnych (a zatem po okresie gwarancji za sprzęt).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 183.

Pytanie 185
§   5  Punkt  4  i)  -  prosimy  o  wyjaśnienie  treści   §  5  punkt  4i.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje
zaprojektowanie,  wykonanie  i  wyposażenie,  zatem  Wykonawca  w  chwili  projektowania  będzie  miał
wiedzę, jaki sprzęt zainstaluje. Z jakiego powodu nie może powoływać się na tym etapie na konkretnych
producentów sprzętu, który zainstaluje.
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje  iż  w powyższym paragrafie  Projektu  umowy,  ma  na  myśli
wyposażenie które nie  jest objęte przedmiotowym postępowaniem oraz nie będzie ujęte w ofercie
Wykonawcy.

Pytanie 186
§ 5 Punkt 11 – prosimy o doprecyzowanie, w oparciu o jaki dokument, Zamawiający będzie sprawdzał
terminowe  wykonanie  dokumentacji.   §  5  nie  zawiera  żadnych  terminów  wykonania  dokumentacji
projektowej, w tym terminu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto  §  5 nie określa trybu, w jakim
mają być przekazywane projekty tj. jaki projekt lub komplet projektów i w jakim terminie. Ponadto  §  5
nie określa również, trybu dokonywania sprawdzeń przez Zamawiającego i zgłaszania przez niego uwag do
przekazywanej dokumentacji projektowej. Umowa nie nakłada na Wykonawcę też obowiązku sporządzenia
harmonogramu prac projektowych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje,  iż  przedmiotowe zamówienie będzie  realizowane w formule
„zaprojektuj,  wybuduj  i  wyposaż”,  i  po  stronie  wykonawcy  jest  dotrzymanie  terminu  realizacji
zamówienia.

Pytanie 187
§ 5 Punkt 8 - prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem projektów technicznych.  §5 punkt
2 posługuje się pojęciem projektów wykonawczych a nie technicznych.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem projektu technicznego rozumie dokumentację
opisującą sposób montażu i instalacji urządzeń. 

Pytanie 188
§  5  Punkt  12  -  prosimy  o  doprecyzowanie  terminu,  w  jakim  zamawiający  dokonuje  sprawdzenia
przekazanego mu projektu.
Odpowiedź: Zamawiający poinformuje pisemnie wykonawcę o terminie sprawdzenia przekazanego
projektu,  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności  zawartych  w  §  5  ust.  12  Projektu  umowy,
stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 189
§ 5 Punkt 19 - prosimy o wyjaśnienie tego postanowienia, w szczególności, kiedy i na podstawie jakiego
dokumentu następuje odbiór całości dokumentacji projektowej. Czy to postanowienie oznacza, że odbiór
dokumentacji  następuje po zakończeniu wykonania całego przedsięwzięcia tj  dopiero z chwilą  odbioru
końcowego, o którym mowa w  § 12 punkt 18?
Odpowiedź:  Dokumentem  potwierdzającym  odbiór  dokumentacji  projektowej  jest  protokół
zdawczo-odbiorczy,  o  którym  mowa  w  §  5  ust  19.  Postanowienie  to  nie  oznacza,  że  odbiór
dokumentacji  następuje  po  zakończeniu  wykonania  całego  przedsięwzięcia,  tj.  dopiero  z  chwilą
odbioru końcowego, o którym mowa w  § 12 ust. 18.
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Pytanie 190
§ 4 Punkt 5 (przedostatnie zdanie), § 8 Punkt 3d) i Punkt 11 - prosimy o doprecyzowanie, czy powołane
postanowienia odnoszą się również do ryzyka gruntowego tj. czy wykonawca ponosi ryzyko związane z
gruntem  oraz  z  wykryciem  niezinwentaryzowanych  obiektów  podziemnych.  Jeśli  tak,  to  prosimy  o
doprecyzowanie, że wykonawca nie ponosi ryzyka gruntowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca ponosi ryzyko gruntowe.

Pytanie 191
§  9 Punkt 1 - prosimy o wskazanie postanowienia umowy w części dotyczącej realizacji etapu I, z którego
wynika  obowiązek  sporządzenia  harmonogramu  robót.  §  9  punkt  1  odwołuje  się  do  etapu  I,  ale  z
postanowień  dotyczących  tego  etapu  nie  wynika,  czy  i  kiedy  Wykonawca  powinien  sporządzić  taki
harmonogram / ewentualnie prosimy o przeniesienie § 9 punkt 3 i 4 do postanowień dotyczących fazy I.
Odpowiedź:  Zapisy §  9 ust. 1 Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ odnosi się do
etapu I. 

Pytanie 192
§ 12 Punkt 1 i § 3 punkt 2, 2) 1) - prosimy o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy treścią § 3 punkt 2, 2) 1)
(odbiór według zaawansowania robót) a § 12 punkt 1 (odbiór częściowy elementów robót) oraz § 12 punkt
3 (mowa jest tu o stopniu zaawansowania robót).
Odpowiedź: Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ nie zawiera § 3 punkt 2, 2) 1).

Pytanie 193
§ 12 Punkt 3 i § 4 Punkt 6, 2), 1) oraz wyżej nazwane § 12 Punkt 1 i 
§ 3 punkt 2, 2) 1) - prosimy o wyjaśnienie lub usunięcie sprzeczności pomiędzy §  12 punkt 3 i §  4 punkt
6. W §  12 punkt 3 mowa jest o odbiorze częściowym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo a
wykaz  ten  powinien  być  sporządzony  na  podstawie  stopnia  zaawansowania  robót.  §   4  punkt  6,  2)
posługuje  się  natomiast  pojęciem  cząstkowych  protokołów  zdawczo-  odbiorczych.  W  związku  z
powyższym  prosimy  o  ujednolicenie  systemu  rozliczania  robót  (odbiory  częściowe  lub  według
zaawansowania  robót)  oraz  wskazanie  i  ujednolicenie  nazwy  dokumentu,  na  podstawie  którego  takie
odbiory są dokonywane
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i  zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do
SIWZ w zakresie  §  12  ust.3  z  zapisu:  „Dokonanie  odbioru  częściowego  następuje  na  podstawie
sporządzonego przez  Wykonawcę  „Wykazu robót  wykonanych  częściowo”, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru, wskazanego w §11 ust. 3. Wykaz ten powinien być sporządzony na podstawie
stopnia zaawansowania robót określonych w aktualnym harmonogramie rzeczowo – finansowym”  na
zapis:  „Dokonanie  odbiorów  częściowych  robót  następuje  na  podstawie  sporządzonych  przez
Wykonawcę cząstkowych protokołów zdawczo – odbiorczych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2”.

Pytanie 194
§ 12 Punkt 12 - zgodnie z § 2 Punkt 2 IV etap obejmuje serwis gwarancyjny, dotyczący chyba sprzętu
medycznego. Jeśli tak jest, to prosimy o doprecyzowanie §  12 Punkt 12. Odbiór końcowy i sporządzenie
protokołu odbioru końcowego odbywa się przed rozpoczęciem serwisu gwarancyjnego. Powołanie się na
czynności wykonane w etapie IV jest nieprawidłowe (konieczna jest zmiana opisu IV etapu umowy).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 184.

Pytanie 195
§ 12 Punkt 18 (oraz  § 14 Punkt 4 i  §15 Punkt 1) - Prosimy o zmianę i doprecyzowanie  §  12 Punkt 18. Z
treści  tego  postanowienia  wynika,  że  odbiór  ostateczny  (końcowy)   dokonywany  jest  przy  udziale
przyszłych użytkowników ośrodka radioterapii  a nadto, że odbiór ten ma potwierdzać usunięcie wad i
usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji. Postanowienie to jest wewnętrznie sprzeczne a nadto
pozostaje w sprzeczności z  §  14 punkt 4 oraz zasadami wypłaty wynagrodzenia (zgodnie z § 4 punkt 6
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podpunkt  2)b)  i  3)b)  w związku  z  obecnym brzemieniem  §   12  punkt  18   wypłata  ostatniej  części
wynagrodzenia odbywałaby się po zakończeniu okresu rękojmi).
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 196
§14 Punkt 4 - prosimy o wyjaśnienie, czy okres rękojmi (5 lat) dotyczy również rękojmi za wady sprzętu
medycznego.
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 55.

Pytanie 197
§14 Punkt 7 - prosimy o wprowadzenie ostatecznego okresu wygaśnięcia rękojmi za przedmiot umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 198
§ 16 Punkt 2 b - prosimy o wyjaśnienie, czy wynagrodzenie za usługi wykonywane w ramach serwisu
pogwarancyjnego zawiera również koszt elementów wymienianych, czy tylko sama usługę wymiany
Odpowiedź: Tak, Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 199
§ 22 - prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 200
§  22  Punkt  4  -  prosimy  o  doprecyzowanie,  że  wysokość  kar  umownych  zalicza  się  na  poczet
odszkodowania przewyższającego wysokość kary
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 201
Czy Zamawiający udostępni dokumentację geologiczną?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24.

Pytanie 202
Czy Zamawiający przedłuży termin na realizację przedmiotu Zamówienia? Z punku widzenia Generalne
Wykonawcy  wskazany przez  Zamawiającego  termin,  ze  względu  chociażby na  formułę  „zaprojektuj  i
wybuduj” jest zbyt krótki.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36.

Pytanie 203
Dodatkowo zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu na złożenie oferty do dnia 20 grudnia
2017  r.  Ze  względu  na  złożoność  przedmiotu  zamówienia,  oraz  konieczność  przygotowania  projektu
koncepcyjnego  przygotowanie  poprawnej  merytorycznie,  wyczerpującej,  a  także  zgodnej  z  Państwa
zaleceniami oferty stało się niezwykle trudne. Wydłużenie tego okresu pozwoli nam na przygotowanie
rzetelnej  oraz spełniającej Państwa oczekiwania oferty.
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że w dniu 10.11.2017 pismem WSz – II.4.291.52.296.2017.UE
zmienił treść SIWZ w zakresie rozdziału XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, tj.: termin
składania ofert upływa dnia 08.12.2017 r. o godz. 10:00.

Pytanie 204
Załącznik nr. 2 do SIWZ  Pkt.308

Prosimy o potwierdzenie, że opis parametru dotyczy akwizycji obrazów CT 4D wyzwalanej lub 
bramkowanej oddechem pacjenta. Jest to funkcjonalność istotna z punktu widzenia planowania leczenia 
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stąd też prosimy o wprowadzenie oceny tego parametru jeśli taka funkcjonalność zostanie zaoferowana 
wraz z przedmiotem zamówienia a nie w ramach rozbudowy w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 205
Załącznik nr. 1 do SIWZ oraz  Załącznik nr. 2 do SIWZ pkt 21 i 384

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga podania gwarantowanej ceny pełnego rocznego 
kontraktu serwisowego, który będzie zawarty  na podstawie odrębnej umowy po upływie gwarancji.  

Jeżeli Zamawiający potwierdza powyższe prosimy o usunięcie punktu 4. Serwis pogwarancyjny (suma 
wartości zgodna z załącznikiem nr 2 – OPZ, pkt. 21 oraz 384) z formularza cenowego.

Pozostawienie tego punktu w obecnej formie w formularzu cenowym spowoduje wliczenie ceny kontraktu 
serwisowego w ceny składanych ofert. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.

Pytanie 206
Czy prace związane z wymianą transformatora i zwiększeniem mocy przyłączeniowej znajdują się w 
zakresie kontraktu ?

Odpowiedź: Tak, jeżeli będą wymagane na podstawie bilansu mocy.

Pytanie 207
Czy wymiana centrali pożarowej na istniejącej części szpitala znajduje się w zakresie kontraktu?

Odpowiedź: Zgodnie z wykonanym projektem.

Pytanie 208
Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego pełnej dokumentacji geotechnicznej dla sąsiedniego 
budynku „B” , wspomnianej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym na str.15 t.j, : „W styczniu 2009 roku 
dla budynku sąsiedniego „B” wykonano sześć otworów badawczych do głębokości 6,0m każdy….”

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia.

Pytanie 209
Prosimy o sprecyzowanie, czy w zakresie do wykonania jest instalacja zasilania napięciem 
gwarantowanym? A jeśli tak czy należy wykonać nową instalację, czy nawiązać się do istniejącej?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i z wykonanym projektem.

Pytanie 210
Prosimy o sprecyzowanie, czy pod pojęciem instalacji kontroli dostępu Zamawiający rozumie również 
instalację sygnalizacji włamania?  

Odpowiedź: Tak,  pod pojęciem instalacji kontroli dostępu Zamawiający rozumie również instalację 
sygnalizacji włamania.

Pytanie 211
Prosimy o określenie ilości kamer (lub wskazanie konkretnych obszarów podlegających   monitoringowi 
telewizji przemysłowej. Prosimy również o określenie minimalnych wymagań technicznych  dla kamer i 
rejestratora.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Zamawiający informuje, że w dniu 21.11.2017 r. pismem WSz – WSz – II.4.291.52.307.2017.UE dokonał
zmiany treści SIWZ, która uwzględnia powyższe odpowiedzi na pytania.
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