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ZALACZNIK NR 5 do SIWZ — Projekt umowy
po zmianie tresci SIWZ z dnia 10.11.2017 ., z dnia 21.11.2017 r. oraz z dnia 30.11.2017 .

UMOWA NEF ...cournnninnnsannnne /ZP/UE/17

zawarta dnia .......cccoceeverreenennn, r. w Tarnobrzegu pomigdzy:

Wojewodzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg, zarejestrowanym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000003145, posiadajacy NIP 867-18-81-486, Regon 000312573,
ktory reprezentuje:

Wiktor Stasiak — DYREKTOR

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Zamawiajacego) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

.......................... z siedzibg W et teeba ey zarejestrowang
.................................................................. PO NUMETEIN . ..ottt ettt ettt sty
posiadajacg NIP .......cccevveiennnen. ,Regon ...cooovviiiiiiniiiie,

Reprezentowana/ym przez:

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Wykonawce) (oznaczenie funkcji)
zwanym dalej Wykonawca.
§1
Podstawa umowy

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania, zgodnie z Ustawa - Prawo
Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nicograniczonego o wartosci
zamoOwienia rownej lub przekraczajacej kwoty, okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 Ustawy.

2. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu pn. "Poprawa dostepnosci do leczenia onkologicznego
mieszkancow wojewoddztwa podkarpackiego. Rozwdj Centrum Onkologicznego Wojewodzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu", wspotfinansowanego ze S$rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy s3 ustugi, roboty budowlane i dostawy w formule ,,zaprojektuj, wybuduj,
wyposaz” dla czgsci w/w projektu w postaci utworzenia osrodka radioterapii.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

L etap — prace projektowe, w tym wykonanie:

a) bilansu mocy energetycznych (elektrycznej/chtodniczej/cieplnej), wody, S$ciekow, powietrza na
potrzeby wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla catego budynku Szpitala

b) projektu budowlanego

c) projektow wykonawczych

d) specyfikacji technicznych wykonania robot i odbioru rob6t (STWRiO)

e) przedmiaru robot

f) kosztorysow inwestorskich
oraz

g) uzyskanie opinii, uzgodnien, zgdd i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe
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h) sprawowanie nadzoru autorskiego

1L etap — roboty budowlane, w tym wykonanie:

a) robot ogolnobudowlanych

b) robot sanitarnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji
i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania

c¢) instalacji gazéw medycznych

d) instalacji elektrycznych, niskopradowych i BMS

LI etap — dostawe aparatury i wyposazenia o parametrach wskazanych w zatgczniku nr 2 do SIWZ,
w tym:

a) akceleratorow - 2 szt.

b) stotu do modelarni — 1 szt.

c) digestorium — 1 szt.

d) systemu planowania leczenia — 1 komplet

e) zestawu unieruchomien do pozycjonowania pacjenta — 1 komplet

f) zestawu dozymetrycznego — 1 komplet

g) tomografu — 1 szt.

IV etap - uruchomienie aparatury medycznej i wyposazenia oraz przekazanie do uzytkowania, w tym:
a) instalacje aparatury i wyposazenia

b) szkolenie pracownikow

¢) uruchomienie aparatury i wyposazenia

serwis gwarancyjny

VI etap — serwis pogwarancyjny
a) wymogi na serwis pogwarancyjny w/w aparatury i wyposazenia wskazanego w etapie III, opisano
w zatgczniku nr 2 do SIWZ

3. Wykonawca o$wiadcza, ze realizuje przedmiot umowy na wlasne ryzyko. Ryzyko losowej utraty,
pogorszenia i uszkodzenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca az do chwili dokonania ostatecznego,
bezusterkowego odbioru i zakonczenia etapu V.

4. Wyroby medyczne, stanowigce przedmiot niniejszej umowy muszg odpowiada¢ wymaganiom wg aktualnego
stanu prawnego, a w szczegolnosci wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U.z2017, poz.211 z pdzn. zm.)

§3

Terminy wykonania umowy

2
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1.

Strony niniejszej umowy ustalajg nast¢pujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:
f . o robdt e pdsmiehmis T-dirol hrodd ckani foni budowe.
termin rozpoczgcia robot: nie pdzniej niz 7 dni roboczych od daty uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe,

2—termin dostaw aparatury i wyposazenia, wskazanych w etapie III, sukcesywnie — w miar¢ postepu
wykonywania robot budowlanych, z tym ze zakonczenie dostaw 1 przekazanie aparatury
1 wyposazenia do uzytkowania w nieprzekraczalnym terminie okreslonym w pkt. 3).

3—termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie od etapu I do etapu IV wynosi do 18 miesi¢cy od
daty podpisania umowy. de-dnia04+-072048+-

Strony ustalaja, ze potwierdzeniem wykonania umowy w zakresie etapow od I do IV w terminie,
wskazanym w ust. 1 pkt. 3) bedzie ostateczny (koncowy) protokét zdawczo-odbiorezy, o ktorym mowa
w § 12 ust.18 niniejszej umowy.

§4
Cena i warunki platnosci umowy
Laczna warto$¢ umowy dla etapow od I do IV wynosi ............ zt netto, stownie ztotych (...........
.../100), ...... zt brutto, stownie ztotych (........... ... /100), zgodnie z formularzem

cenowym, bedagcym integralng czgscig umowy, przy czym:

a) wynagrodzenie, ustalone ryczattowo z tytulu prac projektowych i nadzoru autorskiego wraz
z uzyskaniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowg wynosi

................ zt netto, stownie zlotych (........... .../100), ..... z1 brutto, stownie
ztotych (...ooevnnnn oo /100),

b) wynagrodzenie, ustalone ryczattowo z tytutu robot budowlanych wynosi ................ zt netto,
stownie ztotych (........... ... /100), evrvvrerecsersensensancsecsessans zt brutto, stownie zlotych (...........

.../100) — przy stawce VAT - 8%

¢) wynagrodzenie, ustalone ryczaltowo z tytutlu robot budowlanych wynosi ................ zt netto,
stownie ztotych (........... ... /100), terceveressarcssarosasessasessane zt brutto, slownie ztotych (...........
.../100) — przy stawce VAT - 23%

d) wynagrodzenie z tytutu dostawy aparatury i wyposazenia wynosi ................ zt netto, stownie
zlotych (...l 1. /100), .... zt brutto, stownie ztotych (........... ... /100) - przy
stawce VAT — 8%

e) wynagrodzenie z tytutu dostawy aparatury i wyposazenia Wynosi ................ zt netto, stownie
ztotych (..ol ... /100), ... zt brutto, stownie ztotych (........... ... /100) — przy

stawce VAT —23%

Laczna warto§¢ umowy dla etapu V wynosi ............ zt netto, stownie ztotych (........... ... /100),
zt brutto, stownie ztotych (........... ... /100), zgodnie z formularzem cenowym,
bedacym integralng czgscig umowy.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 1 i ust. 2, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu wykonania niniejszej umowy 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z poszczegolnymi elementami i etapami jej realizacji wraz z wszelkimi naleznymi podatkami i optatami.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze byc
podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust 1. i ust. 2.
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5.

Po podpisaniu niniejszej umowy, Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia naleznego mu
wynagrodzenia z tytulu realizacji przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt
przewidzie¢ faktycznych kosztow lub ilosci prac, albo koszty te lub iloci prac okazaly si¢
z jakiegokolwiek powodu wigksze niz przewidywal. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie swiadczenia
gtowne 1 dodatkowe, ktore zgodnie z Umowa maja na celu kompletne i nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, niezaleznie od tego czy sa one wyraznie wskazane w Umowie, wzglednie w zalacznikach do
niej. Pominiecie jakiegokolwiek skladnika niezbgdnego do realizacji umowy pociagnie za soba
konieczno$¢ jego wykonania bez mozliwosci ubiegania si¢ o dodatkowa zaplate. Wynagrodzenie
obejmuje takze wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskiwaniem urzedowych opinii, uzgodnien
i pozwolen oraz odbiorow urzgdowych przedmiotu umowy. Powyzsze wynagrodzenie nalezy
poczytywac za ustalone z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Niniejsze zastrzezenie nie dotyczy
zamoéwien, o ktorych mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy, przewidzianych w SIWZ.

Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 4
ust.1 nastepuje sukcesywnie fakturami czgstkowymi i koncowymi, wg ponizszych zasad:
1) prace projektowe:

a) w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w ust. 1 lit. a) na podstawie faktury
wystawionej po uzyskaniu pozwolenia na budowg,

b) w wysokosci 40% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. ust. 1 lit. a) na podstawie faktury
wystawionej po dostarczeniu i potwierdzeniu odbioru projektéw wykonawczych na podstawie
protokoldéw przekazania,

c) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 pkt. a) na podstawie koncowej
faktury wystawionej po dostarczeniu i potwierdzeniu odbioru petlnej dokumentacji projektowej,
przewidzianej do wykonania w etapie I, czego potwierdzeniem bedzie koncowy protokot
zdawczo - odbiorczy, dotyczacy tego zakresu, podpisany przez Strony niniejszej umowy.

2) roboty budowlane:

1) faktury czastkowe w wysokosci odpowiadajacej procentowemu zaawansowaniu robot
budowlanych, okre§lonych w  harmonogramie rzeczowo - finansowym, po dostarczeniu
i podpisaniu czastkowych protokotéw zdawczo-odbiorczych przez Kierownika budowy,
inspektoréw nadzoru danej specjalnosci i Koordynatora. Laczna warto$¢ faktur czastkowych nie
moze przekroczy¢ 80% sumy wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w ust. 1 pkt. b) i ¢). Faktury
czastkowe moga by¢ wystawiane po uptywie 4 miesigcy od daty podpisania umowy i nie
czgsciej niz po uptywie 60 dni od daty wystawienia poprzedniej faktury czastkowe;.

2) faktura koncowa w wysokos$ci co najmniej 10% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1
lit. b) i ¢), wystawiona po dostarczeniu i podpisaniu przez Strony niniejszej umowy koncowego
protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy, okreslonego w §12 ust.18.

3) dostawy aparatury i wyposazenia:

a) do wysokosci 50% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 lit. d) i €) po dostarczeniu
danej rzeczy i na podstawie faktur wystawionych po zlozeniu przez Wykonawce i podpisaniu
przez Kierownika budowy i Koordynatora protokotu zdawczo-odbiorczego

b) w wysokos$ci co najmniej 50% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 lit. d)ie) ), na
podstawie faktury wystawionej po dostarczeniu i podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
koncowego protokotu zdawczo —odbiorczego, o ktorym mowa w §12 ust. 18.

Warto$¢ 2-letnich przegladow pogwarancyjnych bedzie ustalana w kazdym roku w stosunku do zakresu
przegladu wykonywanego w danym roku, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym.
Zamawiajacy nie dopuszcza platnosci regulowanych z gory na dany rok. Jednoczes$nie Zamawiajacy
zastrzega, ze suma wartoSci w pierwszym i w drugim roku przegladu pogwarancyjnego nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia okreslonego w ust.2.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy wymaga odrebnych faktur z tytutu wykonania I i II etapu oraz odrebnych faktur na
aparaturg i wyposazenie, ktorych przedmiot umowy wskazano w §2 ust. 2 etap IIl i etap IV.

Zaplata wynagrodzenia, okreslonego w ust.l1 nastagpi w formie przelewu na rachunek bankowy
WYKONawCy NI ...ooeiiiieieiecie e , W terminie 30 dni od daty otrzymania danej faktury
przez Zamawiajacego.

Zaplata wynagrodzenia, okreslonego w ust.2 nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w aneksie, o ktorym mowa w ust.14, w terminie 60 dni od daty otrzymania
danej faktury przez Zamawiajacego.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wystawca faktur bedzie Wykonawca lub cztonek Konsorcjum ...................... onumerze NIP ..........

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé platnos¢ nalezng Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) w przypadku, gdyby Wykonawca lub Podwykonawca zalegat z ptatno$ciami na rzecz
swoich podwykonawcow, a na zawarcie umowy, z ktérymi Zamawiajacy wyrazit zgode w trybie Prawa
zamoOwien publicznych, zgodnie z zasadami wskazanymi w §§ od 17 do 20.

Zamawiajacy dopuszcza — na podstawie aneksu do niniejszej umowy — zmian¢ numeru rachunku
bankowego w przypadku przegladdéw po okresie gwarancji, o ktorych mowa w §16 niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
podejmowa¢ zadnych czynno$ci, w szczegolnosci zawiera¢ umow, zwlaszcza cesji lub porgczenia,
ktorych skutkiem mogloby by¢ przejecie na osobg trzecig wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego albo wstapienie osoby trzeciej w prawa zaspokojenia wierzyciela
w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

Wykonawca zapewnia stalo$¢ cen w okresie obowigzywania niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
dotyczacej stawki podatku VAT. Wowczas stalos¢ dotyczy wartosci netto, a zmianie ulega stawka
podatku VAT i wartosci brutto. Zapisy §23 ust.2 lit. k) obowigzuja.

Przedmiotowe zamoéwienie jest finansowane ze $rodkow publicznych, wobec powyzszego Wykonawca
nie bedzie naliczal odsetek za nieterminowg platnos¢ faktur, o ktérych mowa w ust.6.

POSTANOWIENIA UMOWY —ETAP I

§5

Zakres prac

Zadaniem Wykonawcy w ramach I etapu przedmiotu umowy jest opracowanie wymaganej dokumentacji
projektowej celem prawidlowego wykonania robdt budowlanych i oddania osrodka radioterapii do
uzytkowania.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca:

a) zapozna si¢ z zakresem programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) oraz uwzgledni w dokumentacji
projektowej wymagania zawarte w PFU

b) wykona bilans mocy energetycznych (elektrycznej/chtodniczej/cieplnej), wody, Sciekow, powietrza
na potrzeby wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla catego budynku szpitala

¢) opracuje ,,Plan Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia (BIOZ)

d) opracuje kompleksowy projekt budowlany, w tym:

5
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d)

e)
f)

v’ projekt zagospodarowania terenu

v' wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany, zawierajacy miedzy innymi odrebne
projekty dla instalacji sanitarnej, grzewczej, wodno—kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz charakterystyke energetyczna,
wykonang zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi dotyczacymi metodologii obliczania
zapotrzebowania na energig.

sporzadzi projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych dla realizacji o$rodka, przedmiarami robdt i kosztorysami, wytycznymi do planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzi projekt aranzacji wnetrz z kolorystyka

sporzadzi zbiorcze zestawienie kosztow

3. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ dokumentacj¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i Polskimi Normami, a w szczego6lno$ci w sposob zgodny z wymaganiami:

a)
b)

¢)

d)

g)

ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.1638 z pé6zn.zm.)
ustawy z 07 lipca 1994 roku - prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1332 z p6ézn. zm.)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. nr 130, poz.1389)

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462 z p6zn.zm.)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126)

rozporzadzenia Rady Ministrow z 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegoétowych warunkow bezpiecznej
pracy ze zroédlami promieniowania jonizujgcego (Dz. U. nr 140, poz.994)

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza
(Dz.U. z 2012r., poz.739)

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a)
b)

¢)
d)
e)

f)

g)

h)

uzyskania wszelkich niezb¢dnych materiatow wyjsciowych do projektowania

opracowania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym

zapewnienia ze swojej strony projektantow posiadajacych stosowne uprawnienia

wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektow i zawartych w nich rozwigzan na kazde zadania
Zamawiajacego

wykonania wszelkich opracowan niewskazanych w umowie lub w SIWZ, a niezbednych dla
osiggnigcia kompletnej dokumentacji w celu wykonania przedmiotu umowy

zapewnienia sprawdzenia wykonanej dokumentacji pod wzgledem jej zgodnos$ci z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz obowigzujacymi normami, przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego

sporzadzenia dokumentacji przy takim podziale zakresu rzeczowego, aby mozna ustali¢ rodzaj
1 koszty poszczegdlnych srodkéw trwalych w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z 3
pazdziernika 2016r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (Dz.U. poz.1864)

zapewnienia skoordynowania projektow branzowych, tak aby rozwigzania dla jednej branzy nie
wykluczaly rozwigzan zawartych w innej branzy lub by poszczegdlne rozwigzania nie kolidowaty ze
soba

opisania wyposazenia wskazanego w projekcie postugujac si¢ ogodlnymi cechami technicznymi
i jakosciowymi, bez odwolywania si¢ do producenta, marki, znaku handlowego itp.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Przy projektowaniu i wykonaniu ww. instalacji technicznych, Wykonawca musi wziag¢ pod uwage
wszystkie prace poza zakresem programu funkcjonalno—uzytkowego (PFU), niezb¢dne dla
prawidlowego funkcjonowania Szpitala.

W przypadku koniecznosci uwzglednienia w dokumentacji projektowej obszaréw lezacych poza terenem
inwestycji lub wystapienia kolizji sieci, urzadzen, obiektow budowlanych itp., Wykonawca w ramach
wynagrodzenia, wskazanego w §4 ust.l1 lit.. a), zobowigzany jest do uwzglednienia niezbednych
uwarunkowan w sporzadzanej dokumentacji, a takze uzgodnienia ich z wlascicielami tych terenow, sieci,
obiektow oraz uzyskania stosownych w tym zakresie opinii, ekspertyz, pozwolen. Zapis dotyczy rowniez
sytuacji gdy w/w koniecznos¢ wystapi przy realizacji robot budowlanych bez jej wczes$niejszego
uwzglednienia w dokumentacji projektowe;.

Przekazywana dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze zostata wykonana zgodnie z niniejsza umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, dla ktérego zostata opracowana.

Wraz z projektem budowlanym i projektami technicznymi Wykonawca ztozy dodatkowo pisemne
oswiadczenia projektanta i 0s6b sprawdzajacych, o ktéorych mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z 07 lipca 1994
roku - prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1332 z p6zn. zm.)

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia — w ramach kontroli zgodnosci realizacji z PFU, uwzgledni

konieczno$¢ przedlozenia Zamawiajagcemu do oceny:

a) proponowanych rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku
0 pozwolenie na budowe,

b) rysunkéw wykonawczych (projektow wykonawczych) i specyfikacji technicznych — przed ich
skierowaniem na budowe.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenie na budowe oraz dokona zgloszenia robot.
Zamawiajacy wystawi w tym celu stosowne pelnomocnictwo. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe
Wykonawca niezwlocznie przekaze je Zamawiajacemu.

Zamawiajacy ma prawo do sprawdzania kompletnosci oraz terminowos$ci wykonywanej dokumentacji.

W przypadku wad stwierdzonych w opracowaniach projektowych, Wykonawca zobowigzuje si¢
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego do ich usuni¢cia na koszt wilasny. Poprawiona
dokumentacja zostanie przedlozona w formie papierowej, a takze na no$nikach elektronicznych,
w formach wskazanych w ust.15.

Jezeli w trakcie realizacji robdot wykryte zostang wady odebranej dokumentacji, Wykonawca usunie je
na koszt wiasny.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow wystepujacych w dokumentacji projektowej obciazaja
Wykonawcg.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania uzupenien, korekt i wyjasnien do opracowan
projektowych w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca wykona je
w ramach wynagrodzenia, wskazanego w §4 ust.1 lit. a).

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot umowy w formie:
1) papierowe;j:
a) projekt budowlany — 5 egzemplarzy,
b) projekty wykonawcze — 2 komplety,
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17.

18.

19.

20.

¢) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot (zakres szczegotowosci: rodzaj robodt
rozpisany na poszczegblne branze a branze na elementy robot, okresy: 1 — miesigczne) — 2
egzemplarze,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egzemplarze,

e) przedmiary robot - 2 komplety,

f) Plan Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia — 2 egzemplarze

g) kosztorysy inwestorskie — 2 komplety,

2) elektronicznej w postaci CD lub DVD — po 1 egzemplarzu w/w dokumentacji (dodatkowo
Zamawiajacy wymaga projektow w wersji edytowalnej .cad oraz kosztorysow i przedmiarow
w wersji edytowalnej .ath)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu forme elektroniczng dokumentéw, ktora bedzie zgodna z forma
papierowa czyli zawiera¢ wszelkie podpisy i pieczatki, naniesione na papierze w trakcie ustalen
i uzgodnien.

Strony ustalaja, ze kazdorazowe przekazanie cze$ci dokumentacji zostanie potwierdzone przez
Zamawiajacego i Wykonawce w protokotach przekazania, podpisanych przez przedstawicieli Stron
niniejszej uUmowy.

Strony ustalajg, ze dostarczenie i zaakceptowanie wykonania catosci I etapu przedmiotu umowy zostanie
potwierdzone koncowym protokotem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez Strony niniejszej umowy
1 stanowigcym podstawe wystawienia faktury koncowe;j, o ktérej mowa w §4 ust. 6 pkt.1) lit. c).

Protokoly w/w nie moga by¢ traktowane jako ograniczenie uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady.

§6

Autorskie prawa majatkowe

Do dokumentacji, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy, bedacej utworami w rozumieniu ustawy

z 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.880 z p6zn.zm.),

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe na nizej wymienione pola

eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre$long technika egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe na w/w pola eksploatacji z chwila
zaptaty ostatniej czgsci naleznego wynagrodzenia, w ktorym mowa §4 ust.1 lit. a).

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, w tym praw zaleznych jest zawarte
w wynagrodzeniu, okreslonym w §4 ust.1 lit. a).

Wykonawca zapewni zgodg projektanta na dokonywanie w dokumentacji wykonanej przez projektanta
w ramach niniejszej umowy, zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, bez
konieczno$ci uzgodnienia z projektantem.
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5.

4.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nie oznacza zniesienia odpowiedzialno$ci Wykonawcy
z tytulu wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, a takze praw wynikajacych z rekojmi
1 gwarancji.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest
wynikiem tworczosci projektanta, jest wolna od wad prawnych, a takze nie narusza praw o0sob trzecich.

§7

Nadzor autorski

Projektant dokumentacji, stanowigcej przedmiot umowy — na zadanie Zamawiajacego lub wiasciwego
organu - w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$ci realizacji
z projektem oraz uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia,
wskazanego w § 4 ust.1 lit. a).

Pelienie nadzoru autorskiego wymagac tez bedzie:

a) udzialu w spotkaniach z Wykonawca (Podwykonawcami) robot budowlanych lub Zamawiajacym,
ktérych celem jest udzielanie wyjasnien, porad, wskazowek dotyczacych realizacji, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego

b) biezacego nanoszenia na 1 egzemplarzu dokumentacji, rozwigzan zamiennych w projekcie wraz ich
odnotowaniem w dzienniku budowy

Nadzér autorski petniony bedzie dodnia .......................... PIZEZ vttt

POSTANOWIENIA UMOWY —ETAP II
§8

Zakres prac
1. Roboty budowlane dotycza nowopowstajacego obiektu, w sasiedztwie funkcjonujacych budynkoéw
Zamawiajacego.

2. Zakres prac stanowigcych przedmiot umowy, okreslony jest w Programie funkcjonalno-uzytkowym
(PFU), o ktorym mowa w §5 ust. 2 lit. a) i ust.3 lit. a) niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty:

a) zapoznal si¢ dokumentacjg posiadang przez Zamawiajacego na dzien skladania oferty, w tym
z programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU)

b) mial mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz zapoznania si¢ z istniejgcym stanem
faktycznym

c) zapoznatl si¢ z dokumentacja projektowa, powstata w ramach I etapu niniejszej umowy

d) zapoznat si¢ z wszystkimi warunkami i okolicznosciami, ktére sa niezbgdne do wykonania
przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy, warunkami technicznymi wykonawstwa robot, oraz
nie wnosi, w zwigzku z powyzszym, zadnych zastrzezen. Przejmuje w zwigzku z tym wszelkie
ryzyka, ktore sa rozpoznawalne lub ktére przy dolozeniu nalezytej starannosci mozna byto
rozpoznac.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy

9
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zastrzega sobie prawo do oceny rownowazno$ci proponowanych rozwigzan, a takze prawo do
korzystania w tym wzgledzie z opinii ekspertow. W przypadku rozbieznosci Zamawaijacy zastrzega
sobie prawo do wyboru materiatow budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy z materiatow, ktore odpowiadaja specyfice zamo-
wienia i dokumentacji technicznej, Polskim Normom oraz spelniaja wymagania atestow i przepisow,
dopuszczajacych ich stosowanie w obiektach stluzby zdrowia. Na kazde zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca przedtozy inspektorom nadzoru kartg techniczng materiatu badz urzadzenia oraz wszelkie
certyfikaty i deklaracje, potwierdzajace zgodnos$¢ z obowigzujaca norma czy tez aprobatg techniczna.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane w sposob nie naruszajacy warunkéw gwarancji producenckiej
na wbudowywane materiaty i montowane urzadzenia. Z chwila odbioru ostatecznego, potwierdzonego
protokotem, o ktérym mowa w § 12 ust.18 na Zamawiajacego przechodza wszystkie uprawnienia
z tytutu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiajgcego zastrzezen co do
wplywu wykonywanych prac na gwarancje producenta, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
pisemne o$§wiadczenie producenta, iz sposob wykonywania prac nie narusza gwarancji producenta.

F—Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami

prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami technicznymi i technologicznymi,
obowiazujacymi standardami zabezpieczenia i1 bezpieczenstwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami
do wykonania w czasie budowy, dokumentacja projektowa i z uwzglednieniem wlasciwej organizacji
robot na terenie pozostatych obiektow szpitalnych.

10.

przekazantem-plact-budowy—
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od
daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy
jest uprawnieniem Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé gotowo$¢ do
przejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa powyzej, z tym, ze Zamawiajacy uprzedzi
Wykonawce na 2 dni robocze przed przekazaniem placu budowy

Po przejeciu terenu budowy, Wykonawca na wlasny koszt winien:

a) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

b) strzec mienia znajdujacego si¢ na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i sSrodowiska,

c) prowadzi¢ prace w sposob nie zaklocajacy funkcjonowanie sgsiadujacych obiektow,

d) usuwaé zbedne materialy i odpady, powstate w trakcie realizacji umowy oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprz¢t budowlany i transportowy opuszczajacy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

e) ponosi¢ koszty zwiazane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna, woda, tacznosc),
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje
fotograficzng ogrodzen i budynkow, przy ktorych w bliskiej odleglosci prowadzone begda roboty
budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajacego przed bezpodstawnymi
zadaniami odszkodowan przez witascicieli za uszkodzone obiekty.

10
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11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylaczen z wiascicielami
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla
ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréow kontrolnych w trakcie prowadzenia
robot.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania, ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogo6lnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikle na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczacym w zwigzku zprowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje
rowniez szkody powstate u 0sob trzecich.

§9

Harmonogram robdt

Prace budowlane beda realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym
w przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego w | etapie wykonywania przedmiotu
umowy.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy zar6wno zakresu prac i termindéw ich wykonania przez
Wykonawce, jak i Podwykonawcéw. Wykonawca wskaze w harmonogramie rzeczowo — finansowym
roboty, ktore zostang zlecone podwykonawcom.

Wﬁﬁﬁﬁﬁﬁ—dﬁw—pﬁ%ﬁﬁe—ﬁﬁ—bﬁdﬁw Wykonawcd ma obow1c}zcl< przcd%ozyc

harmonogram w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania prawomocnej decyzji - pozwolenie na
budowe.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do w/w harmonogramu, w terminie 3 dni
roboczych, Wykonawca bedzie zobowiazany do ich uwzglednienia i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszonych uwag, pod rygorem
obcigzenia karg umowna, o ktérej mowa w §22 ust.2 lit. b).

Wykonawca ma prawo powotlywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesuni¢cia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy sg przewidziane)
lub terminu zakonczenia robot, z zastrzezeniem dotrzymania terminu wskazanego w §3 ust.1 pkt. 3).

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do zmian terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy, ale winny by¢ dokonane w drodze
porozumienia stron.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem realizacji przedmiotu
umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
harmonogram rzeczowo — finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia, pod rygorem
obcigzenia karg umowng, o ktorej mowa w §22 ust.2 lit. b). Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego
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w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo —
finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony zaktualizowany harmonogram uwaza si¢ za
zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

§10
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)

¢)

przekazanie terenu budowy,

przekazanie wskazdéwek koniecznych do wykonania robot,

przystapienie do odbioru wykonanych robot w terminie 5 dni roboczych od daty zgloszenia ich
wykonania przez Wykonawce.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

p)

Q)

uzyskanie dla Zamawiajacego pozwolenia na budowe,
realizacja rob6t budowlanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym
w I etapie realizacji przedmiotu umowy,
realizacja robot budowlanych z uwzglednieniem zapiséw BIOZ
uzgadnianie z Zamawiajacym technologii, materialdow budowlanych oraz standardu wykonczenia
w rozwigzaniach projektowych,
nalezyte oznakowanie terenu budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom w czasie
prowadzenia robot i w przerwach migdzy robotami,
wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0s6b posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolenie w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez,
zawarcie umow o ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.4 i przedstawienie ich kopii do dnia
przekazania terenu budowy
zapewnienie nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy,
zapewnienie nadzoru nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny prac oraz koordynowanie
dziatan podwykonawcow przez przedstawiciela Wykonawcy,
zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych dla swoich pracownikow,
jednolite i widoczne oznakowanie swoich pracownikow (w tym rowniez podwykonawcow)
przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,
uczestniczenie w czynno$ciach odbiorow cze$ciowych i odbioru  koncowego, przegladach
gwarancyjnych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakoSci, na wezwanie Zamawiajacego,
zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad ujawnionych w czasie odbiorow cze§ciowych lub
odbioru koncowego oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci w terminach wyznaczonych
w umowie lub protokotach przegladéw gwarancyjnych,
zgloszenie na pismie gotowosci do odbioru wykonanych ewentualnych robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu i potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru,

uprzedniego uzgadniania z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych terminéw, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci
wprowadzonych zmian,
wyprzedzajace informowanie o problemach Iub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ lub
opoOznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, w tym zagospodarowanie na wlasny koszt
i ryzyko powstalych odpadow, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, okreslonymi
w ustawie z dnia 14.12.2012 r., o odpadach (Dz. U. 2013.21) oraz wymaganiami ochrony $rodowiska
i przedstawienie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie odpadow.

12
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y)

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
porzadku. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewngtrznej,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wszelkie odpady powstale w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ odbiorcy za potwierdzeniem, a dokumenty potwierdzajace ich przekazanie
przedlozy¢ Zamawiajacemu.
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow
do udzialu w realizacji umowy,

w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom — pelnienie funkcji
koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad,
podpisanie os$wiadczenia zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, obowigzujaca
u Zamawiajacego,

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen, w tym inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza oraz mapy:
zasadniczg i ewidencyjna gruntéw i budynkdéw z naniesiong inwestycja,

po wykonaniu zakresu umowy, niezwloczne zgloszenie Zamawiajagcemu w formie pisemnej
gotowosci i przystapienia do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem wymaganych protokotow,
badan, $wiadectw, pomiardw i atestow zwigzanych z przedmiotem umowy,

przygotowanie wszelkich dokumentow, niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
o$rodka radioterapii oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, na
podstawie stosownego petnomocnictwa.

Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
1. poz. 1579):
H—Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

0s0b wykonujgcych czynnosci w zakresie robot budowlanych

W zwiazku z pkt. 1, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy o ktorym mowa w § 8 ust. 8 przedtozy oswiadczenie, ze zatrudnia robotnikow
budowlanych wykonujacych prace polegajace na:

robotach instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
robotach murarskich i murowych

ktadzeniu i wyktadaniu podtég

tynkowaniu

ktadzeniu glazury

robotach malarskich

13
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g)
h)
i)

instalowaniu centralnego ogrzewania
instalowaniu wentylacji
robotach w zakresie okablowania elektrycznego

podstawie UmMoOwWYy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.].
Dz.U. 22016 r., poz. 1666, z pdz.zm.).

3—Zakres obowigzkdéw 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace musi wynikac z zakresu czynnosci
wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce (Wykonawce) przed zakonczeniem okresu realizacji robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie
umowy o pracg.

4—Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagan wskazanych
w pkt 21 3.

5—Na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie dluzszym niz 5 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami §wiadczacymi roboty budowlane. W przekazanych
kopiach uméw o prace dane osobowe pracownikow ( z wyjatkiem imienia i nazwiska) oraz
wysoko$¢ wynagrodzenia pracownika powinna by¢ zabezpieczona w sposob uniemozliwiajacy
odczytanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas wykonywania robot budowlanych, nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktoérym nastapi przekazanie terenu budowy, polis¢ lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja
umowy w zakresie:
a) od ryzyk budowlano — montazowych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz suma wartosci
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §4 ust.1 lit. by ic. czyli ...ooviiviiiiiiiii
b) od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sOb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
suma warto$ci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §4 ust.1 lit. b)ic. czyli ...l
c) ubezpieczenia kadry, pracownikoéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osoéb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 4 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego
w zlotych polskich.

Koszt umowy lub uméw, o ktorych mowa w ust.4, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe pokrywa
w cato$ci Wykonawca.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia umoéw
ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia na co
najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie dokonania
przediuzenia ubezpieczenia lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
W terminie powyzszym Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce. Wykonawca nie jest uprawniony do
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dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie.

§11
Nadzor i przedstawiciele stron

1. W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy osoba wskazana w §7 ust. 3 i kierownicy wskazani
w ust.2 wspolpracujg z koordynatorem, wskazanym w ust. 4 oraz inspektorami nadzoru, wskazanymi

w ust.3.

2. Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia kierownika budowy i1 kierownika robot

w osobach:

A) e ere e e s seesseesseesseesseensy TIT UPTAWNICNA ...\ 1iiieieeeee.., - KiETOWNik budowy
D) , T UPTAaWNICN, ...vvverieereeenennnnn, — kierownik robot sanitarnych,

C) et , T UPrawnien ....................... - kierownik robot elektrycznych,

ktorych obowiazki okreslaja przepisy Prawa Budowlanego i inne przepisy zwigzane z realizacjg robot
budowlanych.

3. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:

) , Nr uprawnien............... , specjalnosc ...................
D) , AT Uprawnien .................... , specjalnosc ...................
C) e , T UPTAWNIeN ..., ,specjalnosC. ...,

4. Koordynatorem pracy inSpektorow NadZOTU JESt ....ecveeriererentetent et e et et te e aenaeaeaenans

5. Ewentualna zmiana w/w 0s6b wymaga formy pisemne;.

§12
Odbior prac

+—Strony dopuszczaja odbiory czeSciowe robdt, ale stanowigcych odrebna cato$¢. Wykonawca
kazdorazowo zglasza odbior, dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy dokonuje odbioru
niezwlocznie (jednak nie p6zniej niz w terminie 5 dni kalendarzowych), tak, aby nie powodowac przerw
w wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem umowy i réwniez dokonujac wpisu do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazanego w §11 ust. 3.

2—0dbidr czgsciowy (robdt czeSciowo wykonanych) umozliwia Zamawiajacemu dokonanie na rzecz
Wykonawcy zaptaty za cze$ciowo wykonane roboty w okresach, wskazanych w §4 ust. 6.

harmonogramierzeezowo—finansowym:
Dokonanie odbioréw czesciowych robdt nastepuje na podstawie sporzadzonych przez Wykonawce
czastkowych protokotéw zdawczo — odbiorczych, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 pkt 2

4—Dla dokonania odbioru cze$ciowego, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:
a) s$wiadectwa jakoSci, certyfikaty, atesty, aprobaty — dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych
materialow,

15



Fundusze — Unia Europejska

PODKARPACKIE Roren g Regionalnego

Znak sprawy: WSz —11.4.291.52.2017.UE

10.

11.

b) protokoty prob, badan, sprawdzen,

¢) dokumenty wskazane w lit. a) i b) dotyczace odbieranego elementu robot,

d) karty przekazania odpadow,

e) pomiary geodezyjne wykonanych robét - na zadanie inspektora nadzoru

f) os$wiadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu przy realizacji tej czgsci umowy z Podwykonawcow.
W przypadku Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) przedtozy oswiadczenie, Ze ich
roszczenia finansowe z tytulu wykonania robot w danej czesci zadania zostaly zaspokojone.
W os$wiadczeniu Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a takze
faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw.

. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, wskazany w §11 ust.3

poprzez stosowny wpis do dziennika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, liczac od daty
zgloszenia robdt zanikajacych przez Wykonawcg.

Odbior koncowy robot budowlanych nastgpuje na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy,
ztozonego Zamawiajgcemu, po catkowitym wykonaniu wszystkich robot, okreslonych niniejsza umowa.

Zgloszenie wymaga przedstawienia:

a) oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym i warunkami zapisanymi w decyzji, o wlasciwym zagospodarowaniu terenu,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze sgsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

b) os$wiadczenia kierownika robdt o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlanym, PFU, przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami

¢) oryginatu dziennika budowy,

d) protokoldéw odbioru rob6t branzowych objetych niniejsza umowa,

e) protokotow badan i sprawdzen,

f) kompletnej dokumentacji powykonawczej — potwierdzonej przez projektanta i inspektora nadzoru
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, w tym inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza oraz mapy: zasadniczg i ewidencyjng gruntéw i budynkow z naniesiong inwestycja,
w ilosci okreslonej w ust. 20,

g) listy wszystkich Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), przy udziale, ktoérych Wykonawca
wykonywal szczegdtowy przedmiot umowy, a Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawce w trybie art. 647!

h) oswiadczenia w/w Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcoéw) o pelnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robo6t objetych umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz, ze ich
roszczenia finansowe za wykonane roboty zostaty zaspokojone,

i) dokumentu gwarancyjnego.

Po ztozeniu zgloszenia, Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych, sprawdzi dokumenty pod wzgledem
kompletnos$ci oraz zgodnosci z stanem faktycznym. W przypadku brakow lub niezgodnosci z wymogami
lub stanem faktycznym, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uzupelienia w terminie 2 dni roboczych

od daty wezwania.

W przypadku zlozenia prawidlowego i zgodnego z stanem faktycznym zgloszenia, Zamawiajacy
potwierdza jego ztozenie i przyjmie je bez uwag.

Rozpoczecie czynno$ci odbioru nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajgcego zgloszenia, o ktérym mowa w ust.7 bez uwag.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢ do 21 dni kalendarzowych, liczac od dnia
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12.

13.

14.

15.

16.

rozpoczecia. W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele
Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego. W protokole nalezy wymieni¢ wszystkie
przekazane Zamawiajacemu dokumenty, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, okreslonego dla
etapow od Il do I'V.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, ale nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usuni¢cia nieprawidlowosci i wad ponosi Wykonawca.

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

v' gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot;

v' gdy uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zazadaé
wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢
od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej
Z opdznienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 13 lit. a), Zamawiajacy
moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ktory wyraza na to
zgode.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na
koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli odbior koncowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego, pomimo
ztozenia przez Wykonawce zgloszenia odbioru koncowego wykonania robdt budowlanych, to
Wykonawca nie pozostanie w opdznieniu ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

18.

Jezeh w toku czynnosci odbloru koncowego zostame stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo zglo-
szenia robot budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia przez Zama-
Wlajqcego nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonanla wszystkich robot budowlanych, to Zama-
wiajacy odmowi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wowczas Wykonawca pozo-
staje w opOznieniu ze spetieniem zobowigzania wynikajacego z umowy od dnia zgloszenia do odbioru.

Odbiodr ostateczny (koncowy) jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale osob w § 11,
przysztych uzytkownikow osrodka radioterapii i Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynno$ci
odbioru ostatecznego, w tym ustalenia usuni¢cia wszystkich wad i brakow ujawnionych w okresie
rekojmi za wady fizyczne i prawne i w okresie gwarancji jakos$ci za wady fizyczne przedmiotu umowy,
zapisuje si¢ w formie ostatecznego (koncowego) protokotu zdawczo-odbiorczego.
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19. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunigecia wszystkich wad i brakow

ujawnionych w okresie gwarancji jakosci 1 w okresie rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
powoduja, ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad i brakow z zastrzezeniem zapisow § 15 ust. 1.

20. Strony ustalaja, ze Wykonawca w zw. z ust 7 przekaze Zamawiajacemu:

a) dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym

b) powykonawcza mape zasadnicza w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym

c) mape ewidencji gruntow i budynkoéw z naniesionym przebiegiem inwestycji w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym

POSTANOWIENIA UMOWY - ETAPIIl i ETAP IV

§13
Warunki realizacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajgcemu aparatur¢ i wyposazenie, wymienione w § 2
ust 2 etap III, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i w SIWZ w terminie, okreslonym w §3
pkt.3), zgodnie z harmonogramem, o ktéorym mowa w ust.2.

W terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania ostatniego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym
mowa w §5 ust.18, potwierdzajacego przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowe;j,
wymienionej w §5 ust.16, pkt.1), Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
harmonogram dostaw aparatury i wyposazenia. Harmonogram winien zawieraé nazw¢ aparatury
1 wyposazenia oraz dekad¢ miesigca, w ktorym planowana jest dostawa. Harmonogram podlega
aktualizacji, ale nie pdzniej niz miesigc przez planowang dostawa aparatury lub wyposazenia.

Dostawa aparatury i wyposazenia obejmuje:

a) dostawe przedmiotu umowy, wskazanego w §2 ust. 2 etap III

b) zainstalowanie i uruchomienie w/w przedmiotu umowy

¢) przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i serwisu w/w przedmiotu umowy
d) serwis gwarancyjny w/w przedmiotu umowy

4—Dostawa obejmuje rowniez przeprowadzenie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i oznakowan

pomieszczen, zgodnie z aktualnymi przepisami.

5—Wykonawca o$wiadcza, ze sprzet spelnia wymagane polskim prawem normy oraz jest wolny od wad

prawnych.

6—Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i zamontowania S$cisle okreSlonej i zaproponowanej

w zlozonej ofercie aparatury i wyposazenia, spetniajacych wszystkie wymagane specyfikacja parametry
techniczne.

Wykonawca zapewnia dostaw¢ nowej, nieuzywanej aparatury i wyposazenia, o szczegotowosci 1
parametrach wskazanych w SIWZ.
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&—Wpykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia najpozniej w dniu odbioru ostatniego elementu aparatury

1 wyposazenia, wymaganego w SIWZ:

a) instrukcji obstugi przedmiotu zamowienia w jezyku polskim oraz
b) dokumentacji serwisowej
c)oswiadczenie, iz wszystkie oferowane pozycje odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych
stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza
d)Formularz Powiadomienia/Zgtoszenia do Prezesa Urzedu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych — (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z p6zn. zm.).

9—Wykonawca dostarczy aparaturg¢ i wyposazenie do Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, wltasnym $rodkiem transportu, na wlasny koszt i ryzyko.

10-- Strony ustalaja, Zze sukcesywne odbiory w/w aparatury i wyposazenia beda dokonywane na podstawie
protokotow przekazania, podpisanych przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy i bedg stanowic
podstawe wystawienia faktur, o ktorych mowa w §4 ust. 6 pkt. 3) lit. a).

+H-- Strony ustalaja, Ze odbior ostateczny (konicowy) aparatury i wyposazenia nast¢puje zgodnie z § 12 ust. 18.

12-- Zamawiajacy ze swojej strony wyznacza osob¢ do kontaktu i bezposredniego nadzoru nad realizacja tej
CZESCT UIMOWY,-euveenteenieenieenteeateeieeeatesteeseteseeesaeesseesseenseeeens stel v,

13- Wykonawca ze swojej strony wyznacza osobe do biezacych kontaktow i odpowiedzialnego za realizacje tej
CZESCL UMOWY, +ueneeaneeneininiaaennnns Steloooool,

REKOJMIA I GWARANCJA

§ 14
Re¢kojmia za wady fizyczne i prawne

h i prawnych.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

3. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i prawne, wady i braki powstate
w skutek sity wyzszej lub wynikle z winy Zamawiajacego.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty podpisania koncowego (ostatecznego)
protokotu odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §12 ust.18. Uprawnienia Zamawiajacego
z tytutu rekojmi za przedmiot umowy w stosunku do Wykonawcy wygasaja po uptywie 5 lat, liczac
od daty podpisania przedmiotowego protokotu, z zastrzezeniem ust. 7 1 8.
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W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany
do usunigcia (w ramach swojego wynagrodzenia) wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.

6. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bedzie
mogt usnaé wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
W przypadku nie wptacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oszacowanych przez
Zamawiajacego kosztow usunigcia wad, zostang one pobrane z zabezpieczenia ustalonego na okres
rekojmi. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy kwote zabezpieczenia to zaplate pozostalych
poniesionych kosztow Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy na zasadach ogolnych to jest
w mys$l przepisow Kodeksu Cywilnego.

7. W przypadku stwierdzenia wad, brakow istotnych lub w przypadku, gdy Wykonawca dostarczyt
Zamawiajagcemu, w uzgodnionym terminie, zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad — termin
rekojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad Iub
zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil czg$¢ rzeczy zapis powyzszy stosuje sig
odpowiednio do czeéci wymienione;.

8. W pozostatych przypadkach termin rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedluzeniu o czas,
w ciggu ktérego w skutek wady rzeczy objetej gwarancja jakosci, Zamawiajacy nie mogt z niej
korzystac.

9. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci, a wszelkie postanowienia zawarte w ofercie Wykonawcy,
sprzeczne z powyzszym uwaza si¢ za bezskuteczne wobec stron.

10. Skorzystanie z uprawnien, okreslonych w ust. 5, nie wylacza prawa Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych, o ktorych mowa w §22.

§ 15
Gwarancja jakoSci , reklamacje

+—7 zastrzezeniem ust. 2 i ust. 3 Wykonawca, w ramach sumy wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1 pkt.
b) i ¢), udziela Zamawiajagcemu na okres ...... (min. 36 m-cy) miesigcy gwarancji na wszystkie
wykonane roboty budowlane i materialty uzyte do ich realizacji oraz inne wykonane/ dostarczone
w ramach realizacji niniejszej umowy urzadzenia, zarowno przez Wykonawce jak i Podwykonawcow.
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w §12 ust.18.

2—Wykonawca udziela gwarancji na aparature i wyposazenie, wymienione w §2 ust 2 - etap III li. Od a) do
f) przedmiotu umowy oraz odpowiednio opisane w SIWZ na okres ....... miesiecy od daty dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy, wskazanej w protokole, o ktorym mowa w §12 ust. 18.

3—Wykonawca udziela gwarancji na aparatur¢ i wyposazenie, wymienione w § 2 ust 2 - etap III lit.
g)przedmiotu umowy oraz odpowiednio opisane w SIWZ na okres ....... miesiecy od daty dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy, wskazanej w protokole, o ktérym mowa w §12 ust. 18.

4—Dokumenty gwarancyjne, Wykonawca dostarczy najpdzniej wraz ze zgloszeniem gotowosci podpisania
koncowego protokotu, przy czym zestawienie dokumentow gwarancyjnych winno zosta¢ wymienione
lub dotaczone do protokotu koncowego, o ktorym mowa w §12 ust.18.

5. Gwarancjg, o ktorej mowa w ust. 2 i ust. 3 nie sg objete:
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a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:
v’ eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania sie
Zamawiajacego do instrukcji obslugi sprzetu, mechanicznego uszkodzenia powstatego
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub osob trzecich i wywolane nimi wady;
v' samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby).
b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz, zalanie itp.).

6—Postanowienia w zakresie rekojmi nie uchybiaja uprawnieniom Zamawiajacego wynikajacym
z gwarancji producentéw tych urzadzen, z tym ze w kazdym przypadku uprawnienia z gwarancji muszg
zosta¢ przeniesione na Zamawiajgcego.

F—Uprawnienia z r¢kojmi i gwarancji sg niezalezne i bedg przez Zamawiajgcego wykonywane wedtug jego
uznania, z tym ze w zgloszeniu wad (reklamacji) winno by¢ wskazane czy jest to zgloszenie z rekojmi
Czy gwarancji.

Kb | ] -
W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany do
(w ramach wynagrodzenia) usuni¢cia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wg ust. 10,
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych tym kosztow.

Wykonawca, z zastrzezeniem ust.11, w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwal wady i braki swoim kosztem
1 staraniem, przy czym czas skutecznej naprawy niewymagajacej importu czg$ci wynosi max 3 dni robocze,
a dla naprawy wymagajacej importu czesci max 7 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia wady, braku.
W uzasadnionych technologicznie przypadkach, za pisemng zgodg Zamawiajacego, termin usuwania wad,
brakow, o ktorym mowa w niniejszym ustgpie, moze zosta¢ wydtuzony. W sytuacjach awaryjnych, grozacych
powstaniem dalszej szkody lub uniemozliwieniem prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy,
Wykonawca przystapi do usuwania wad, brakow w terminie do 24 godzin od daty zgloszenia.

W przypadku awarii aparatury i wyposazenia maksymalny czas reakcji na przystgpienie do jej usuwania wy-
nosi maksimum 24 godziny w dni robocze (dotyczy wysokoenergetyczny akcelerator liniowy, system plano-
wania leczenia oraz weryfikacji i zarzadzania dla pelnej linii terapeutycznej) oraz maksimum 72 godziny
w dni robocze (dotyczy pozostatych urzadzen), liczac od momentu zgloszenia za pomoca srodkdow opisa-
nych w ust.11. Awaria to gwattowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urzadzenia technicznego
lub systemu urzadzen powodujace przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich wlasciwosci.

H—Zgloszenia begda dokonywane przez Zamawiajacego za pomocg poczty elektroniczne] (za
potwierdzeniem odbioru) na adres:..................... lub pisemnie na adres: ............ W przypadku
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odmowy uznania zgloszenia za uzasadnione Wykonawca zobowigzany jest przestaé stanowisko
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

+2—Stwierdzone przez Zamawiajacego wady i braki beda usuwane przez Wykonawce w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

+3—Fakt usuni¢cia przez Wykonawce wad, brakéw bedzie stwierdzony w protokole sporzadzonym po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o ich usunieciu.

+4-Nieprzestanie w ustalonym terminie wlasciwych dokumentow rozpatrzenia reklamacji traktowane bedzie
na réwni z uznaniem zasadnos$ci reklamacji, co skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej, jak
w przypadku nie wykonania naprawy w wyznaczonym terminie. Ponadto niniejsze uprawnia
Zamawiajacego do zlecenia wykonania naprawy dowolnie przez siebie wybranemu wykonawcy
zastepczemu — na koszt i ryzyko Wykonawcy niniejszej umowy (przedmiotowe uprawnienie nie wylacza
mozliwosdci naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 22. Wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajagcego z tego tytulu zostang zaplacone
Zamawiajacemu przez Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo zaspokoi¢ wynikle
stad roszczenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisanego w § 21 niniejszej umowy.

+5-W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w pelnej wysokosci za szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad materiatow lub robot oraz szkody
powstale przy usuwaniu tych wad.

+6-Wszelkie czynnosci konserwacyjne dotyczace wykonanych prac oraz zamontowanych elementow,
urzadzen, aparatury i wyposazenia, zlecane w trakcie okresu gwarancyjnego przez Zamawiajacego do
wykonania profesjonalnym podmiotom innym niz Wykonawca, nie powodujg utraty gwarancji
udzielonej przez producentdow zamontowanych elementéw i urzadzen.

+#-Niesprawno$¢ aparatury i wyposazenia trwajgca powyzej 48 godzin - w okresie trwania gwarancji —
automatycznie wydtuza okres gwarancji o czas niesprawnosci, liczony w pelnych dniach.

W przypadku, gdy niesprawnos$¢ aparatury i wyposazenia dotyczy pozycji wymienionych w § 2 ust. 2
etap III lit. do b) do f) i nie zostanie ona usuni¢ta w ciggu 48 godzin w dni robocze od zgloszenia,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu aparatur¢ i wyposazenie zastgpcze tej samej
klasy.

W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego podzespolu sprzetu, modutu
aparatury 1 wyposazenia, Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, wymieni go w
ramach wynagrodzenia na nowy.

20-W przypadku stwierdzenia wad, brakéw istotnych lub w przypadku, gdy Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad — termin gwarancji jako$ci biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy zapis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej.

2+-W pozostatych wypadkach termin gwarancji jakosci ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
w skutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci, Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

22-Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania w ramach sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
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ust.1 lit. d) i ) umowy, przegladéw gwarancyjnych przynajmniej ............. razy w roku przez okres
trwania gwarancji lub cze$ciej, jezeli wynika to z wymogdw przegladowych producenta.

23—-Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wykonywal przeglady techniczne dostarczonej aparatury
1 wyposazenia zgodnie z wymaganiami producenta.

24-W przypadku przegladow gwarancyjnych, wykonywanych przez autoryzowanego przedstawiciela
Wykonawcy/producenta bedzie nim firma ...

Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, ze sprzet bedzie pozbawiony ewentualnych blokad
serwisowych, ktére po uplywie gwarancji utrudniatyby Zamawiajacemu dostep do opcji serwisowych
lub naprawe aparatury i wyposazenia przez inny podmiot niz wskazany przez Wykonawce lub po uptywie
gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego zadanie kodow serwisowych.

SERWIS POGWARANCYIJINY
§16

1. Serwis po okresie gwarancyjnym to wykonywanie uslug w zakresie przegladéw technicznych,
konserwacji oraz napraw aparatury i1 wyposazenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 etap III,
z uwzglednieniem zatacznika nr 2 do SIWZ - OPZ.

2. Serwis po okresie gwarancyjnym obejmuje w szczegdlnosci:
a) wykonanie przegladu rocznego i czynnosci konserwacyjno — przegladowych;
b) wymagang wymiang cz¢séci eksploatacyjnych
¢) wystawienie raportu serwisowego i1 wpis do dokumentacji eksploatacji sprzgtu (paszportu
technicznego)
d) wymiane pakietow serwisowych (czesci objetych przegladem rocznym)
e) sprawdzenie instalacji
f) ustawienie (regulacj¢) wymaganych przez producenta parametréw
g) drobne naprawy, stwierdzone w trakcie przegladu
h) sporzadzenie orzeczen o stanie sprzetu/wyposazenia nienadajacych si¢ do dalszej eksploatacji

3. Serwis po okresie gwarancji bedzie realizowany z czgstotliwoscia wynikajacag z wilasciwosci danej
aparatury i wyposazenia, wymogami producenta, obowigzujgcymi instrukcjami, standardami, norma oraz
z zachowaniem przepiséw BHP i P. Poz.

4. Serwis po okresie gwarancji bedzie wykonywany sukcesywnie z czestotliwoscia, o ktorej mowa w ust. 3
w terminie i czasie kazdorazowo uzgodnionym z Zamawiajacym (np. kierownikiem Dziatu Techniczno-
Gospodarczego, kierownikiem os$rodka radioterapii) za posrednictwem $rodkéw komunikacji elektro-
nicznej, o ktorych mowa w §15 ust.11.

5. W przypadku serwisu tomografu komputerowego, ktéorego koszt, zgodnie z SIWZ, obejmuje
wymiang¢ lampy — nie zajdzie potrzeba jej wymiany w ciggu 24 miesigcy po okresie gwarancji,
Zamawiajacy wymaga, aby jej dostarczenie 1 zainstalowanie nastgpitlo w terminie pozniejszym,
wzajemnie uzgodnionym.
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6. Ustugi serwisowe, bedace przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca wykona przy uzyciu wilasnej
aparatury kontrolno — pomiarowej, narzgdzi i materiatdéw w siedzibie Zamawiajgcego.

7. W przypadku konieczno$ci wykonania ushugi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, transport aparatury
1 wyposazenia zapewnia podmiot dokonujacy przegladu w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
ust.2.

8. W przypadku wytaczenia aparatury i wyposazenia z uzytkowania do podmiotu wykonujacego przeglad
nalezy obowigzek umieszczenia na niesprawne] aparaturze i wyposazeniu czytelnej informacji: sprzet
niesprawny — nie uzywac lub sprzet przeznaczony do naprawy — nie uzywac.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, podmiot dokonujacy przegladu zapewnia dostawe aparatury
1 wyposazenia zastgpczego w terminie 3 dni roboczych od momentu wylaczenia aparatu i wyposazenia
z uzytkowania. Wymog nie dotyczy akcelatoréw i tomografu komputerowego.

10. Na wykonang usluge serwisu po okresie gwarancji, podmiot dokonujacy przegladu, udziela co najmniej
3 miesigcznej gwarancji na robocizne oraz gwarancji na wymienione czgsci zamienne i materiaty na
okres nie krotszy niz gwarancja udzielona przez producenta tych czgsci.

A PX
Wykonawca zapewnia dostgpnos¢ cze$ci zamiennych aparatury 1 wyposazenia, o ktorym mowa w §
2 ust. 2 etap I, przez okres 10 lat (za wyjatkiem sprzetu komputerowego, na ktdry zapewnia sie
okres min. 5 lat), liczony od daty konczacej okres gwarancji.

12. Przeglady, wykonywane w ramach niniejszej umowy wykonuje tylko Wykonawca lub Podwykonawca,
wskazany przez Wykonawce: Obowigzujg zapisy § od 17 do 20 dotyczace podwykonawcow.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia, wiedz¢ i do$wiadczenie
oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania umowy w tym zakresie.

PODWYKONAWCY

§17
Zasady wspolpracy
1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom tylko te roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktorych
zamiar powierzenia wskazal w swojej ofercie.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig,
na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania speteniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powowywal sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

4. Realizacja wustug, robot budowlanych Ilub dostaw przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci lub obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy lub obowiazujacych przepisow prawa.
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Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w formie pi-
semnej o charakterze odplatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarte miedzy Wykonawceg a innym podmiotem zwa-
nym Podwykonawca, a w przypadku robot budowlanych takze migdzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcg lub migdzy dalszymi Podwykonawcami.

6. Wynagrodzenie Podwykonawcy za zalecony mu do realizacji zakres przedmiotu umowy nie powinno
by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za w/w zakres. W przeciwnym wypadku:
a) w zakresie robot budowlanych stosuje si¢ zapisy art. 647 §3 ustawy z 23 kwietnia 1964r. — Kodeks
cywilny (t. j. Dz.U. z 2017r., poz.459 z pdzn.zm.)
b) w zakresie dostaw i ustug stosuje si¢ analogiczne przepisy, jak wskazane w lit. a).

7. Wykonawca zobowigzany jest regulowaé swoje zobowigzania wobec swoich Podwykonawcow
terminowo.

8. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ takze dalszych
Podwykonawcow.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania swoich Podwykonawcow w stosunku do dalszych Podwykonawcow
jak za wlasne dziatania i zaniechania.

10. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca winien zawrze¢ zapisy:

a) o szczegdtowym zakresie do wykonania przez Podwykonawcg,

b) o udzieleniu przez Podwykonawce solidarnie z Wykonawca gwarancji na cato$¢ zakresu robdt
wykonanego przez Podwykonawcg¢ oraz dostarczone przez niego urzadzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie dla gwarancji udzielanej przez Wykonawce;

¢) przenoszace na Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wszystkie obowigzki jakie w zakresie
wyznaczonym przedmiotem umowy podwykonawcze] obcigzaja  Wykonawce  zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowys;

d) o zobowiazaniu do sktadania o§wiadczen wymaganych niniejszag umowa;

e) o obowiazku zglaszania Zamawiajacemu wszystkich Podwykonawcow realizujgcych prace, wynika-
jace z niniejszej uUmowy;

f) o zwolnieniu Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy za czgéci wynagrodzenia
za wykonane prace, zatrzymane lub potracone w zwiazku z udzieleniem przez Podwykonawce na
rzecz Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

g) o obowigzku wykonywania roboét zgodnie z przepisami BHP i BIOZ,

h) dotyczace wymogu zatrudnienia na podstawie umow o prace zgodnie z § 10 ust.3 oraz obowiazkoéw
sprawozdawczych i1 kontrolnych w tym zakresie.

7.  Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedlozenia Zamawiajagcemu kopii kazdej umowy
z Powykonawca, lecz nie p6zniej niz do 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia, z uwzglednieniem
zapisOw ust.8. Powyzszy obowiazek dotyczy rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
w zakresie zawieranych przez nich umow. W/w kopie umoéw winny by¢ poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem przez przedktadajacego.

8. Obowiazek, o ktorym mowa w ust.7 dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw i ustug bezposrednio
zwiazanych z realizacjg robot budowlanych, o wartosci rownej lub wigkszej niz 0,5% wartos$ci sumy
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 lit. b) i c), z zastrzezeniem, ze powyzszy
obowiazek dotyczy wszystkich uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

9. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien dotyczacych
prawidtowosci realizacji uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.
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10.

Wykonawca w przypadku zakonczenia wspélpracy z danym Podwykonawca lub w przypadku
wykonania przez danego Podwykonawce okreslonego zakresu umowy, zobowiazany jest do zlozenia
o$wiadczenia tego Podwykonawcy o dokonaniu zaplaty na jego rzecz 100% nalezno$ci za wykonane
ustugi, dostawy lub roboty budowlane i o zrzeczeniu si¢ wzglegdem Zamawiajacego roszczen o zaplate
z tego tytutu.

§ 18
Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektow jej zmian oraz
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane i ich zmian wraz z cz¢$ciag dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu,
a przystapienie Podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, udzieli pisemnej zgody na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia do
przedstawionego projektu.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

Zgloszenie zastrzezen bedzie réwnoznaczne z brakiem zgody, natomiast niezgloszenie przez
Zamawiajgcego w terminie wskazanym ust.2 pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu, bedzie
réwnoznaczne z zatwierdzeniem tego projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany zaakceptowanego projektu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
bez zgody Zamawiajgcego zmiany te sg bezskuteczne.

Zamamawiajacy zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zawarcie umowy z konkretnym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. W przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze
kwalifikacje Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci
planowanych robdt lub dotrzymania termindéw, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy lub
Podwykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo

moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy w szczeg6lnosci w nastgpujacych

przypadkach:

a) niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SIWZ,

b) nie uwzglednienia przez Wykonawce zastrzezen do projektu umowy,

¢) nie zalagczenia dokumentdéw okreslajacych zakres robot budowlanych,

d) nie speltnienia przez Podwykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w SIWZ,

e) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia faktury lub rachunku
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) gdy ilo§¢ lub zakres robot budowlanych jest wigkszy niz okreslony w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy lub ich wycenie,

g) zamieszczenia postanowien uzalezniajacych uzyskanie od Wykonawcy platnosci na rzecz
Podwykonawcy po zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego za roboty wykonane
przez Podwykonawce,
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h) gdy umowa zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
Podwykonawcy od zwrotu przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego przez Wykonawce,
i) gdy termin realizacji robot budowlanych jest sprzeczny z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
j) gdy umowa zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag na podstawie
niniejszej UmMowy.

8. W przypadku nie zaakceptowania projektu umowy lub nieprzedlozenia zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, wylaczona jest solidarna odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego z art. 647' Kodeksu cywilnego oraz Zamawiajgcy zwolniony jest z obowigzku
bezposredniej zaptaty wynikajacego z ustawy Prawo zamodwien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Przepisy ust. 1 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku wystapienia roszczenia z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647"
K.c. ze strony Podwykonawcoéw 1 uiszczenia platnosci przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany jest do zwrotu Zamawiajacemu catosci zaptaconego przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Podwykonawcom tgcznie z ewentualnymi innymi kosztami, w tym kosztami postgpowania sadowego
i odsetkami.

§19

Umowy o podwykonawstwo dostaw lub uslug

1. Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo ustug
lub dostaw moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przediozonej umowy w szczego6lnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w SIWZ,

b) nie zalaczenia dokumentow okreslajacych zakres ustug lub dostaw,

¢) nie spetnienia przez Podwykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w SIWZ,

d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia faktury lub rachunku
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

e) gdy zakres ustug lub dostaw jest wickszy niz wynika z oferty Wykonawcy,

f) zamieszczenia postanowien uzalezniajagcych uzyskanie od Wykonawcy platnosci na rzecz
Podwykonawcy po zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego za wykonane ushugi
lub dostawy przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji ustug lub dostaw jest sprzeczny z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

h) gdy umowa zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane ustugi lub dostawy
uniemozliwiajace ich rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca na podstawie niniejszej
umowy.

§20
Platno$¢ bezposrednia

+—Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2—Woynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
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przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3—Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie wynagrodzenie w kwocie gtownej, bez odsetek.

4—Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy dokona platnosci, jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dorg¢czenia informacji o wezwaniu do bezposredniej
ptatnosci.

5—W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagro-
dzenia naleznego Wykonawcy. Kwota uiszczona z tego tytutu jest rownoznaczna z zaptatg czesci
wynagrodzen Wykonawcy okreslonych w § 4 ust. 1 1 ust. 2.

F—Wynagrodzenie juz wyplacone Wykonawcy — cato$ciowo badz czesciowo — ulega zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci odpowiadajacej kwocie wyplaconej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy. Zwrot nastgpuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy na podstawie odpowiedniej dyspozycji platniczej. W przypadku opdznienia w zwrocie
kwot, o ktérych mowa powyzej, Strony wprowadzaja odsetki umowne w wysokosci czterokrotno$ci
wysokos$ci stopy kredytu lombardowego NBP wg. stopy obowiazujacej w dniu podpisania umowy
w stosunku rocznym, za kazdy dzien opdznienia.

&—Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wigcej niz 3 razy w ciggu kwartalu) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wicksza niz 5% wartoSci umowy, okreslonej w §4 ust.1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z konsekwencjami okreslonymi w § 22 niniejszej umowy.

9—W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, odpowiednio Wykonawca lub
Podwykonawca dokona zwrotu wyplaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci oraz
poniesionych przez Zamawiajacego ewentualnych kosztéw postepowan sadowych i egzekucyjnych albo
poniesionych w zwigzku z nimi (chyba, ze zostang poniesione przez inny podmiot), a takze innych optat
powstatych w zwiazku z konieczno$cig uregulowania w/w ptatnosci — w terminie 7 dni roboczych od
dnia zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy o wyptacie wynagrodzenia
i ewentualnie poniesionych kosztach.
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+6-Postanowienia dotyczace umdéw zawieranych pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca maja

1.

zastosowanie do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 21

W celu zabezpieczenia wlasciwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca do dnia podpisania
niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na kwotg stanowigcg 10%
warto$ci brutto sumy wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1. lit. b) i ¢).

Zabezpieczenie okre$§lone w ust. 1 wnosi si¢ wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, o ktérych mowa w ust. 2 lit. ¢) oraz d)
gwarancje maja by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne, ptatne na pierwsze zadanie. Zamawiajacy nie
dopuszcza zadania przez wystawce porgczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentow, warunkujacych
zaptatg.

Wykonawca moze wedle swojego wyboru wykonaé¢ obowigzek wniesienia nalezytego zabezpieczenia
umowy w pieniadzu poprzez wplat¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 66 1240 2744 1111 0010
2187 3439. W przypadku za$ przedtozenia przez Wykonawce gwarancji, o ktorej mowa w ust. 2 lit. ¢)
i d) powyzej, kwoty uprzednio zatrzymane przez Zamawiajacego zostang zwrocone Wykonawcy bez
odsetek w terminie 7 dni od daty przedstawienia gwarancji.

Czeg$¢ zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen w ramach rekojmi wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia okre$lonego w ust. 1 i zostanie zwrocona Wykonawcy w 15 dni po uptywie okresu
rekojmi, natomiast cz¢§¢ gwarantujagca wykonanie robdt zgodnie z umowa wynosi 70% wysokosci
zabezpieczenia 1 zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni po koncowym bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiajacego ushug, robot budowlanych i dostaw za
nalezycie wykonanych.

W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia umowy w wyniku, ktorej zmianie ulegnie okres rekojmi,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie bezwarunkowej gwarancji (bankowych Ilub
ubezpieczeniowych) w tresci gwarancji Gwarant zobowigzany jest do zlozenia os$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ wzgledem Zamawiajacego prawa do kwestionowania ztozonego przez Zamawiajacego
zadania wyplaty gwarancji zard6wno co do zasady jak i co do wysokosci.

Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajacego na przesunigcie terminu zakonczenia robot jest
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ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajagcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(nowego lub zmiany dotychczasowego).

1.

2.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON

§22
Odpowiedzialno$¢ stron umowy

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sg kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych sytuacjach i wysokos$ciach:

a)

b)

¢)

d)

g)

h)

)

k)

D

w przypadku opdznienia w zakonczeniu prac (odbior koncowy) w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust.1 pkt. 3) kara umowna wynosi 0,2 % wartos$ci brutto sumy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy okre$lonego w § 4 ust.1 lit. b) i ¢) niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia,
za nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 9 ust.3 harmonogramu rzeczowo — finansowego lub
zaktualizowanego (§9 ust.6) harmonogramu rzeczowo — finansowego w wysokosci 200 ztotych za
kazdy dzief opdznienia;

za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w § 13 ust.2 harmonogramu dostaw aparatury
i wyposazenia lub zaktualizowanego harmonogramu dostaw aparatury i wyposazenia w wysokosci
200 ztotych za kazdy dzien opdznienia

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10%
wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w §4 ust.1.

w przypadku opdznienia w usuwaniu wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego
w § 4 ust.1 za kazdy dzien op6znienia;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,05% kwoty
naleznej Podwykonawcy, za kazdy dzien op6znienia

za opoznienie w przekazaniu polisy lub innego dokumentu, o ktéorym mowa w § 10 ust. 4 umowy
w wysokosci 0,005% sumy wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 lit. b) i ¢) niniejszej
umowy, za kazdy dzien op6znienia;

za nieztozenie lub nieprzedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
0,01% warto$ci brutto sumy wynagrodzenia okre$lonego w §4 ust. 1 lit. b) i c¢) za kazdy dzien
opdznienia;

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci kar¢ umownag
w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 500 zlotych za
kazdy dzien opdznienia;

za stwierdzone przez Zamawiajagcego naruszenie zasad BHP lub BIOZ przez Wykonawce lub
dalszych podwykonawcow — 1 500 ztotych za kazde naruszenie;

w przypadku stwierdzenia naruszenia obowigzku utrzymania w czystosci placu budowy, o ktorej
mowa w § 10 ust.2 lit. s) lub obowigzku usuwania odpadow — w wysokosci 500 zlotych za kazde
naruszenie;

w przypadku stwierdzenia zatrudnienia pracownika na innej podstawie niz umowa o prace —
w wysokosci 3.000 ztotych za kazdy rozpoczety miesigc stwierdzonego naruszenia — kara umowna
jest obliczana odrebnie za kazdy przypadek naruszenia (tj. za kazdego pracownika).

w przypadku nie usuni¢cia awarii w terminie okreSlonym w § 15 ust. 10 przy jednoczesnym
niedostarczeniu sprzetu zastepczego zgodnie z §15 ust. 18, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng za kazdy
dzien zwloki w wysokosci 0,3% sumy wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1
lit. d) 1 e) w zaleznosci od tego, ktorej czgéci umowy odpowiada wadliwy/awaryjny sprzet.
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0) w przypadku nie dokonania wymiany sprz¢tu wadliwego na wolny od wad w terminie okre§lonym przez
Zamawiajgcego na podstawie § 14 ust. 7 lub §15 ust.19 Wykonawca zaplaci kar¢ umowna za kazdy dzien
zwloki w wysokosci 0,3% sumy wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 lit. d)
i e) w zalezno$ci od tego, ktorej czesci umowy odpowiada wadliwy/awaryjny sprzet. Obowiazuja zapisy
§ 15 ust.7.

Naleznosci wynikajace z tytulu kar umownych beda ptatne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia przez Zamawiajacego noty obcigzeniowej. Zamawiajacy bedzie mogl, bez uprzedniego
wzywania Wykonawcy, potraci¢ kwoty nalezne mu z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci faktycznie poniesionej
szkody, niezaleznie od zaptaty kar umownych.

Odstgpienie przez ktorakolwiek ze stron od zawartej umowy w catosci lub niewykonanej czes$ci nie
powoduje uchylenia obowigzku zaptaty kar umownych z tytulu zdarzen zaistnialych w okresie jej
obowigzywania.

Wszelkie kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie sg niezalezne od siebie.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany dokonaé zaplaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, Wykonawca dokona zwrotu
wyplaconej przez Zamawiajagcego kwoty w pelnej wysokosci, powigkszonej o kare umowng
w wysokosci 20 % tej kwoty wraz z poniesionymi przez Zamawiajacego ewentualnymi kosztami
postgpowan sadowych i1 egzekucyjnych albo poniesionych w zwigzku z nimi (chyba, ze zostang
poniesione przez inny podmiot), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o wyplacie wynagrodzenia lub poniesieniu kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢é ww.
naleznosci odpowiednio z kazdej wierzytelnoSci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem
Zamawiajacego.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWY

§23
Zmiana umowy
Zmiana tresci lub uzupeknienie niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w granicach unormowania
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych za zgoda obu Stron i pod rygorem niewaznosci
wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega uniewaznieniu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastgpujgcych zmian umowy:

a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowanej odbiegajacymi od przecigtnych
warunkami atmosferycznymi, gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

b) konieczno$¢ udzielenia zamowien dodatkowych, o ktorych mowa w art.144 ust.1 pkt.2 ustawy —
pzp, jezeli Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem zamoéwienia dodatkowego nie bedzie mogh
dotrzymac¢ terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.1pkt. 3).

¢) zmiana zakresu robot i wynagrodzenia, jezeli wystapia nieprzewidziane kolizje z robotami
prowadzonymi réwnolegle przez inne podmioty. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji jak: zmiana sposobu
wykonania, materiatow, technologii, lokalizacji wbudowywanych urzadzef oraz zmiana terminu.
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d)

2

h)

)

k)

zmiana spowodowana wystapieniem sity wyzszej, czyli zdarzenia, ktoérego strony nie mogly

przewidzie¢ i ktoremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktore

uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgsci lub cato$ci jego zobowigzan. Jezeli wykonanie

umowy jest niemozliwe z powodu sity wyzszej to inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie

umowy jest niemozliwe. Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to mozliwe

1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty.

na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego w trakcie prowadzenia inwestycji moga by¢

dokonywane zmiany technologii wykonywania elementow robodt; dopuszcza sie je tylko

w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzgdne lub lepsze

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie bgdzie zadal zwigkszenia

wynagrodzenia za wykonane roboty, w tym przypadku Wykonawca przedstawia protokot

konieczno$ci, a nastepnie dostarcza dokumentacj¢ projektowa na te roboty. Projekt wymaga

zatwierdzenia przez projektanta, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajacego

oraz przez rzeczoznawcOw branzowych, jezeli zmiana tego wymaga. Powyzsze zmiany nie mogg

zmienia¢ terminu zakonczenia robot i wynagrodzenia.

w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji technicznej

powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian

w stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakonczenia robot i wynagrodzenia.

zmiana terminu wykonania rob6t lub etapu robot na skutek okoliczno$ci za ktére Wykonawca nie

odpowiada lub nie wynikly one z jego winy na skutek jego niedbalstwa, braku profesjonalizmu, ztej

organizacji lub zaniechania. Zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz okoliczno$ci bedace podstawa

do jego zmiany.

wystgpienia awarii nie zawinionej lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych

Wykonawca byt zobowigzany

na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w niniejszej umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania zamowienia ztozone

w ofercie deklaracje odno$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacj¢ z podwykonawcow.

przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych

2) niewywigzywania si¢ z obowiazkoéw wynikajacych z umowy

3) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Nowe osoby muszg spetniaé
wymagania okreslone w SIWZ dla pelnienia danej funkcji.

zmian wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ushug;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiany te

mogg nastapi¢ od daty wej$cia w zycie stosownych przepisow prawa.

3. Zapisy §4 ust. 14 i 16 obowiazuja.

4. Zapisy § 18 ust.6 i ust. 7 obowigzuja.

§ 24
Odstapienie od umowy
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1.

7.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy.
Zadne inne roszczenia poza roszczeniem o zaptacenie za ustugi i roboty budowlane juz wykonane oraz
za rzeczy juz dostarczone Zamawiajgcemu nie przystuguje.

Odstgpienie od umowy nastepuje w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu niniejszej umowy.

Przyczynami odstgpienia Wykonawcy od umowy sg sytuacje:

a) opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy trwajace dluzej niz 7 dni
roboczych od daty wskazanej w §8 ust. 8

b) gdy Zamawiajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie wyplaca naleznego wynagrodzenia
w terminie 60 dni od daty ptatnosSci

Przyczynami odstapienia Zamawiajacego od umowy sg sytuacje:

a) gdy Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy nie zlozy
harmonogramu rzeczowo — finansowego lub nie ztozyl harmonogramu rzeczowo — finansowego
poprawionego zgodnie z uwagami Zamawiajacego,

b) gdy Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy nie ztozyt polisy lub
innego dokumentu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy,

¢) gdy Wykonawca nie podejmuje realizacji przedmiotu umowy w ciaggu 7 dni roboczych od daty
przekazania mu placu budowy lub przerwatl wykonywanie przedmiotu umowy na okres dluzszy niz
14 dni kalendarzowych, i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca nie
przystapit do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych,

d) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajacego nie nastapita poprawa w tym wzgledzie,

e) gdy Wykonawca nie realizuje ptatnosci wzgledem Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
co jest przyczyng dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub zaistniata konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto
umowy,

f) w razie konieczno$ci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

g) gdy Wykonawca wyrzadzit szkode w wigkszym rozmiarze w mieniu Zamawiajacego lub kolejny raz
wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajacego, bez wzgledu na jej rozmiar

h) w przypadku dostarczania przez Wykonawce przedmiotu umowy ztej jakosci lub z wadami, a takze
w przypadku dostarczenia innej aparatury lub wyposazenia, niezgodnego z przedmiotem umowy

i) jezeli Wykonawca odmowi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiajagcemu z jakiejkolwiek
przyczyny z wyjatkiem sytuacji kryzysowej, ogodlnokrajowej, niezaleznej od Wykonawcy,
dotyczacej zaprzestania produkcji danej aparatury lub wyposazenia lub braku odnowienia
pozwolenia na obrét, a Wykonawca na piSmie udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po
jego stronie.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w przypadku okreslonym w ust. 5 poprzedzone zostanie co
najmniej 3 — krotnym upomnieniem Wykonawcy na pismie (art. 491 i1 nastgpne Kodeksu Cywilnego

stosuje sie).

W razie odstgpienia od umowy w zakresie robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania przy udziale Zamawiajgcego pelnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych prac.
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8.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy w sytuacji okreslonej w ust. 5, skutki odstapienia
nast¢pujg na przyszios¢ i nie dotyczg kar umownych, r¢kojmi i gwarancji oraz prawa do zadania
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, kary umowne
okreslone w § 22 obowiazuja.

§ 25
Postanowienia koncowe

Umowa zostaje sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, beda rozpatrywane przez
sad wilasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:

1. Kompletna oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym w jednym egzemplarzu w aktach
Zamawiajacego,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

Harmonogram rzeczowo — finansowy.

4. Wykaz podwykonawcow.

had

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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