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Zalacznik nr 8b — Projekt umowy dla Zadania 2

UMOWA NF ...viirnnnnnen /ZP/UE/17
o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta dnia .................... r. w Tarnobrzegu pomiegdzy:

Wojewodzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg, zarejestrowanym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000003145, posiadajacy NIP 867-18-81-486, Regon 000312573,
ktory reprezentuje:

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej Zamawiajacego) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiajacym,

a
.......................... z siedziba W e abesaesrae ey zarejestrowang
.................................................................. PO MUMETEIM ... .eiiiiiiiieiieeiie ittt
NIP .o, ,Regon ...
reprezentowanym przez:

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Wykonawce) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Wykonawc3.

§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego post¢gpowania, zgodnie z Ustawag Prawo Zamowien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 1. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej kwoty 209 000 euro.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego — zwanym dalej
nadzorem, dla zadania 2 ,,Przebudowa i nadbudowa pomieszczen pawilonu D, D1, D2” dla
Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizowanego w
ramach projektu pn. "Poprawa dostepnosci do leczenia onkologicznego mieszkancow wojewodztwa
podkarpackiego. Rozw6j Centrum Onkologicznego Wojewddzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu". Projekt wspétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.
2. Szcegotowy zakres robdt budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru okre$la dokumetacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, z zastrzezeniem § 9 ust. 5.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na dzien zawarcia niniejszej umowy,
Gl e , Z zastrzezeniem ust. 2.
2. Data zawarcia niniejszej umowy uzalezniona jest od daty ogloszenia o zamoéwieniu dla Zadania
okreslonego w § 2 ust. 1, tj.: data zawarcia umowy nie moze by¢ wczesniejsza niz data ogloszenia
0 zamoOwieniu.
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Nadzér inwestorski bedzie petniony przez Wykonawce nieprzerwanie do dnia zakonczenia i odbioru
koncowego robdét budowlanych, wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1
(podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru).

Po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych w ramach zadania okre§lonego w § 2 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w ramach wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust.1
w czynno$ciach zwigzanych z realizacja uprawnien z tytulu gwarancji udzielonej przez wykonawce
w/W robdt na wezwanie Zamawiajacego.

§4

Cena i warunki platnoSci
Za pehienie nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma od Zamawwgqcego wynagrodzenie
ryczaltowe W KWOCIe: ....c..cccevvverververirennnnns zt netto (stownie: ............. | TR /100 ztotych),
. zh brutto (stfownie: ........cccocvevvevienienieeeiee, | R 100 ztotych).
Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastepuje fakturami
czegsciowymi i faktura koncowa, wg ponizszych zasad:
Wykonawca wystawia fakture cz¢sciowg na koniec kazdego kwartatu, liczac od ................ roku
2018, przyjmujac, ze suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia,
okreslonego w ust. 1.
Wykonawca wystawia fakture koncowa w wysokoSci 20%  wartoSci wynagrodzenia,
okreslonego  w ust. 1, po podpisaniu protokolu konicowego odbioru robot budowlanych,
wykonywanych w ramach zadania okre$lonego w § 2 ust.1
Zaptata nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy Nr: ........ccocoeviiinininiiiininnceee ,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokét odbioru robot budowlanych, wykonywanych
w ramach zadania okre$lonego w § 2 ust. 1, stwierdzjacy prawidtowe ich wykonanie i potwierdzony
przez Wykonawce.
Platnosci faktur dla Wykonawcy nastapia po dostarczeniu o$wiadczenia ewentualnego
podwykonawcy/podmiotu udostepniajacego osoby zdolne do wykonania zamowienia, o braku
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec podwykonawcy/podmiotu udostepniajacego osoby
zdolne do wykonania zaméwienia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie
wskazanym na fakturze.
Wartos¢, o ktorej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
z tytulu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jej realizacjg, w tym koszt m.in.
dojazdu oraz wszelkie nalezne podatki i optaty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢
podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust 1.
Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg beda prowadzone w zlotych polskich (PLN).
Wystawcg faktury bedzie czlonek Kkonsorcjum.........c..cciiviniinininiiininennene 0 numerze
NIP....oovrinee. /bedzie Wykonawca.
Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Strony zgodnie postanawiajag, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego podejmowac zadnych czynnosci, w szczegdlnosci zawiera¢ umow, zwlaszcza cesji
lub poreczenia, ktéorych skutkiem mogloby by¢ przejgcie na osobe trzeciag wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego albo wstapienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o dziatalnosci leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

§5
Nadzoér i przedstawiciele stron na budowie
Wykonawca ustanawia:

Inspektora nadzoru robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w osobie:
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. .nruprawnien ..................... zdnia ........... ;

Inspektora nadzoru robot samtarnych A4 speqalnosm 1nsta1acyjnej W Zakresw sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
w osobie

. r uprawnien .. teereeeneeee Zdnia ;

Inspektora nadzoru robot elektrycznych w speqalnosm 1nstalachneJ W Zakres1e sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:

................................................................................ Nr UPrawnien ................oceeeeen. Z dnia ..o
Inspektorzy nadzoru oswiadczaja, ze sa cztonkami Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze weryfikacyjnym odpowiednio: nf............ccceeeeeeneee. B 11 R B 11 SRR

Przedstawicielami Zamawiajacego s3:
Koordynator realizacji UmMOWY: ......ccccvevveevveeniieeineens

W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy Inspektorzy nadzoru wskazani w ust. 1
wspotpracuja z Koordynatorem po stronie Zamawiajacego, wskazanym ust. 2 pkt 1.

§6

Obowiazki stron
Nadzoér inwestorski petlniony bedzie we wszystkich branzach z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami ustawy — Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) - dalej pr. bud., jak
réowniez zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie.
Wykonawca zapewnia obecno$¢ na placu budowy i/lub w siedzibie Zamawiajacego o0sob
wskazanych w § 5 ust. 1 w sposob gwarantujacy sprawng i pltynng realizacje robot budowlanych,
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1. Dodtakowo w sytuacjach tego
wymagajacych Zamawiajacy wzywa do wstawienia si¢ na placu budowy inspektorow nadzoru w
wyznaczonym terminie.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
udzial w postepowaniu na wyltonienie wykonawcy, ktory bedzie realizowal roboty budowlane,
wykonywane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w tym m.in.: udzielanie odpowiedzi na
pytania, sprawdzenie ztoZzonych ofert w zakresie kosztorysow ofertowych;
reprezentowanie Zamawiajacego wobec pozostatych wykonawcow realizujacych roboty budowlane,
wykonywane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w ramach umocowan wynikajacych z
niniejszej Umowy;
$cista wspotpraca z Zamawiajacym i osobami przez niego upowaznionymi, w zakresie realizacji
robo6t budowlanych, wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;
przygotowanie, na zadanie Zamawiajacego wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych z
realizacjg rob6t budowlanych, wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;
kontrola, weryfikacja i szczegdlowa ocena jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak rowniez wyrobow, ktére ze wzgledow
technologicznych nie powinny mie¢ zastosowania w ramach realizacji robot wykonywanych
w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;
kontrolowanie 1 monitorowanie dzialan wykonawcow realizujacych roboty budowlane
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w zakresie zapewnienia dobrej jakosci
wykonywanych robodt i §wiadczonych ustug;
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7) koordynowanie i uzgadnianie prac niezbednych do wykonania przed montazem lamp operacyjnych
i kolumn anestezjologicznych;

8) kontrolowanie zgodno$ci wykonynych roboét budowlanych w ramach zadania okre§lonego w § 2 ust.
1, z dokumentacja projektowa, wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjetymi
harmonogramami;

9) nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. poz, bezpieczenstwa
1 higieny pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

10) wspodlpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robot budowlanych wykonywanych w
ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;

11) sporzadzanie protokotdow koniecznos$ci w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych. Zapisy § 8 ust. 3 obowiazuja;

12) przygotowanie materiatdw do odbioru koncowego robdt budowlanych wykonywanych w ramach
zadania okreslonego w § 2 ust. 1, powiadomienie wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego
o terminie odbioru koncowego;

13) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postepowania sadowego — ekspertyzy, opinie itd.,
itp.;

14) podejmowanie dziatan dyscyplinujaco - korygujacych, szczegdlnie w zakresie:

a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodnosci postepu robdt z przyjetymi harmonogramami;

b) zapewnienia wlasciwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania i organizacji robot
przez wykonawcow realizujacych roboty budowlane wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1;

¢) przestrzegania na budowie wlasciwych przepiséw prawno - porzadkowych oraz decyzji i zalecen
Zamawiajacego;

d) uczestniczenie i koordynowanie przebiegu odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, prob i rozruchéw na kazdym etapie, odbioréw czgsciowych robdt i odbioru koncowego
robot, wykonywanych w ramach zadania okre§lonego w § 2 ust. 1;

e) sprawdzenie i opiniowanie protokotéw odbioru czeSciowego oraz robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a takze protokotu odbioru koncowego robot, wykonywanych w ramach
zadania okreslonego w § 2 ust. 1;

f) opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych 1 kosztorysowych
proponowanych przez wykonawce realizujacego roboty budowlane wykonywane w ramach
zadania okreslonego w § 2 ust. 1 wymagajacych decyzji Zamawiajacego;

g) sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzonych przez wykonawce realizujacego roboty
budowlane wykonywane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w zakresie obmiarow
robot, naktadow rzeczowych, cen i narzutéw oraz faktur.

h) rzeczowe i finasowe rozliczenie robot budowlanych, wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1, kontrolowanie zgodnosci zakresu i jakosci robot, oraz podpisywanie
dokumentow rozliczeniowych z tym zwigzanych tj.: protokotéw odbioru robo6t. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych, tj.: ksigzki obmiaru
robdt i1 kosztorysow powykonawczych;

15) ochrona i reprezentowanie interes6w Zamawijacego na budowie w zakresie zagadnien technicznych
w ramach dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 2, w szczegolnosci:

a) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, a w razie potrzeby wnioskowania
do Zamawiajacego o dokonanie zmian i/lub uzupenien,

b) rekomendowanie zmian rozwigzan projektowych, ktore mogg by¢ lesze i efektywniejsze pod
wzgledem technicznym, funkcjonalnym badZz eksploatacyjnym w trakcie realizacji robot
budowlanych wykonywanych w ramach zadania okre§lonego w § 2 ust. 1,

c) weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji w zakresie wykonania robot
budowlanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1.
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4)

5)

6)

§7

Uprawnienia stron
Wykonawca uprawniony jest do:
wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdlnych robdét budowlnych
wykonywanych w ramach zadania okreslonego § 2 ust. 1 polecenia, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, dotyczacego usunigcia wad, usterek nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw uprzednio zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz lub opinii rzeczoznawcow dotyczacych prowadzonych robét budowlanych
i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych, o czym powiadamia Zamawiajacego;
zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robot w zakresie robdt budowlanych,
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalna
niezgodno$¢ z Projektem budowlanym, o czym powiadamia Zamawiajacego.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
udzialu — poprzez wyznaczonego przedstawiciela — w czynnosciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje, proby,
odbiory i inne, z prawem glosu, a w przypadkach spornych — z prawem decyzji w rozpatrywanych
sprawach;
akceptowania lub odrzucania wnioskow Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia zadania
okreslonego w § 2 ust. 1;
kontroli stanu zaawansowania wykonywania rob6t budowlanych w ramach zadania okreslonego w §
2 ust. 1 we wszystkich etapach ich realizacji,
niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych wykonawcow robot
budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, informacji dotyczacych
stanu ich realizacji;
podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz wykonawcow robdt budowlanych
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1 w sprawach zwianych z z ich realizacja;
podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych.

§8

Nadanie upowaznienia
Wykonawca, w granicach umocowania wynikajacego z niniejszej Umowy, jest przedstawicielem
Zamawiajacego wobec wykonawcy robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1.
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, jest upowazniony, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ do zlecenia
stronie wykonujacej roboty budowlane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, realizacji prac
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awariag. Wykonawca zleca
wykonanie robot, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy i niezwlocznie zawiadamia o tym Zamawiajacego.
Wydawanie polecen wykonania rob6t dodatkowych, okreslonych w ust. 2 lub rob6t zamiennych
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.



-

Unia Europejska
und
Euro::jz:kie //A Europejski Fundusz

Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego

Oznaczenie sprawy: WSz —11.4.291.58.2017.UE

1)

2)

§9

Informacje dotyczgce dokumentacji
Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 znajduje si¢ w Dziele Techniczno -
Gospodarczym, do biezacego wykorzystania przez Wykonawce dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy.
Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do udostgpnienia Wykonawcy dokumentéw okreslonych
w ust. 1 i stalej wspolpracy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest Koordynator po stronie
Zamawiajacego wskazany w § 5 ust. 2 pkt 1.
Umowa z wykonawca realizujacym zadanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 bedzie dostgpna po
wylonieniu w/w Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
Dokumenty, okreslone w ust. 1 1 3 beda wigzace dla Wykonawcy.

§10
Odpowiedzialno$¢ stron umowy

1. W przypadku nie stawienia si¢ 0osob wskazanych w § 5 ust. 1 na placu budowy i/lub w siedzibie
Zamawiajacego w terminach wymaganym przez Zamawiajacego, okreslonych w § 6 ust. 2,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1 500,00 zt. brutto, kazdorazowo za wystapienie
takiego przypadku.

2. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce zaptaci on Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

5. W przypadku okreslonym w ust.l, gdy opoOznienie przekroczy 5 dni, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do odstapienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokosci 5 %
warto$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust. 1.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
kar umownych.

7. Wykonawca wyraza zgode¢ na potragcenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W przypadku gdy szkody Zamawiajacego spowodowane dziataniem Wykonawcy przekraczaja
wysokos$¢ kar umownych okreslonych powyzej, niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych.

9. Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajacego na zasadach ogodlnych w oparciu o przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§11
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego moze nastgpi¢ w kazdej chwili w przypadku

zaistnienia jednego z wymienionych przypadkow:

W trybie okreslonym w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

o ktéorym mowa w § 14 ust. 1.

Wykonywania Umowy przez Wykonawce w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa lub

postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegolnosci w przypadku naruszen w zakresie podstawowych

obowiazkow Wykonawcy okreslonych w § 5.

W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie ust. 1 pkt 2 Wykonawca moze zadaé¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy, tj.: do momentu odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, kary umowne

okreslone w § 10 ust. 4 obowigzuja.
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)

2)

3)

§12

Podwykonawcy
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zamowienia podwykonawcy w zakresie innym niz
wskazany przez Wykonawce w zlozonej w postepowaniu ofercie.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ lub zrezygnowac z podwykonawcy, a podmiot ten zobowigzat si¢ do
udzielenia Wykonawcy swoich zasobéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 Ustawy — w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu — zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajacego w ciggu 5 dni od wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podwykonawca, z
jednoczesnym wykazaniem iz proponowany nowy (inny) podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz w ogloszeniu i SIWZ. Zamawiajacy
moze nie wyrazi¢ zgody na zmiang w przypadku braku spelnienia wymagan okreslonych niniejszg umowa.
Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 begdzie mozliwa takze na Zadanie Zamawiajacego w przypadku
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Przed zgloszeniem zadania Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o zakresie zarzutow w stosunku do w/w osoby, w celu usuniecia stwierdzonych naruszen, chyba
ze okoliczno$ci wymagaja natychmiastowej reakcji. Zapisy § 10 ust. 2 obowigzuja.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania osob, ktéorym zleca wykonanie
czesci lub catosci przedmiotu umowy. W razie naruszenia przez Wykonawce ust. 1 Zamawiajgcemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zadania kary umownej
okreslonej w § 10 ust. 4.
Powierzenie  wykonania czg§ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia objetego niniejsza umowa.

§13

Zakres i warunki zmiany umowy

Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian postanowieni zawartej umowy w stosunku do tre$ci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

Jezeli konieczno$¢ zmian bedzie nastepstwem dzialan instytucji, ktoéra przyznata $rodki na

sfinansowanie zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 oraz gdy nastapi zmiana przepisOw prawa

w zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

Doprecyzowania zapiséw niniejszej umowy, w przypadku udzielenia zaméwienia wykonawcy

realizujacego zadanie, okreslone w § 2 ust. 1;

Terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

a) zmiany warunkow dofinansowania, o ktorych mowa w pkt 1.;

b) przestojow i opdznien w realizacji robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1,

c) koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy,
jezeli Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem zamoéwienia dodatkowego nie bedzie mogh
dotrzymac¢ terminu realizacji robdt budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego
w§2ust. 1,

d) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonywania rob6t budowlanych w ramach zadania okreslonego w § 2
ust. 1,

e) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

f) wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do
ktorych wykonawca robdt budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2
ust. 1 byt zobowigzany,

g) dziatan osob trzecich lub organow wiladzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2
ust. 1 lub wystapia opoOznienia w wydaniu przez w/w organy decyzji o charakterze
administracyjnym.
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4)

5)
6)

Przedstawicieli stron Umowy po stronie Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy;

¢) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiany podwykonawcy. Zapisy § 12 obowiazuja.

Zmian wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

—jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Zmiany, o ktorych mowa, moga nastapic¢ od daty wejscia w zycie stosownych przepisow prawa.

d) Wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 3 lit. a, ¢, d.

W przypadkach wystgpienia opoznien strony ustalag nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny

okres przesunigcia terminu zakonczenia roéwny bedzie okresowi przerwy lub postoju

w wykonywaniu rob6t budowlanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§14

Postanowienia koncowe
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§15
Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacja umowy bedg rozpatrywane przez sad wlasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



