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Zalacznik nr 8b — Projekt umowy dla Zadania 2

UMOWA NF ...viirnnnnnen /ZP/UE/18
o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta dnia .................... r. w Tarnobrzegu pomiegdzy:

Wojewodzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg, zarejestrowanym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000003145, posiadajacy NIP 867-18-81-486, Regon 000312573,
ktory reprezentuje:

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej Zamawiajacego) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiajacym,

a
.......................... z siedziba W e abesaesrae ey zarejestrowang
.................................................................. PO MUMETEIM ... .eiiiiiiiieiieeiie ittt
NIP .o, ,Regon ...
reprezentowanym przez:

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Wykonawce) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Wykonawc3.

§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego post¢gpowania, zgodnie z Ustawag Prawo Zamowien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 1. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej kwoty 209 000 euro.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego — zwanym dalej
nadzorem, dla zadania 2 ,,Przebudowa i nadbudowa pomieszczen pawilonu D, D1, D2” dla
Wojewodzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizowanego w
ramach projektu pn. "Poprawa dostepnosci do leczenia onkologicznego mieszkancow wojewodztwa
podkarpackiego. Rozw6j Centrum Onkologicznego Wojewddzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu". Projekt wspétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.
2. Szczegblowy zakres robdt budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru okre$la dokumetacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, z zastrzezeniem § 9.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na dzien zawarcia niniejszej umowy,
Gl e , Z zastrzezeniem ust. 2.
2. Data zawarcia niniejszej umowy uzalezniona jest od daty ogloszenia o zamoéwieniu dla Zadania
okreslonego w § 2 ust. 1, tj.: data zawarcia umowy nie moze by¢ wczesniejsza niz data ogloszenia
0 zamoOwieniu.
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Nadzér inwestorski bedzie petniony przez Wykonawce nieprzerwanie do dnia zakonczenia i odbioru
koncowego robdét budowlanych, wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1
(podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru).

Po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych w ramach zadania okre§lonego w § 2 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w ramach wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust.1
w czynno$ciach zwigzanych z realizacja uprawnien z tytulu gwarancji udzielonej przez wykonawce
w/W robdt na wezwanie Zamawiajacego.

§4

Cena i warunki platnoSci
Za pehienie nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma od Zamawwgqcego wynagrodzenie
ryczaltowe W KWOCIe: ....c..cccevvverververirennnnns zt netto (stownie: ............. | TR /100 ztotych),
. zh brutto (stfownie: ........cccocvevvevienienieeeiee, | R 100 ztotych).
Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastepuje fakturami
czegsciowymi i faktura koncowa, wg ponizszych zasad:
Wykonawca wystawia fakture czgsciowa, nie czgSciej niz na koniec kazdego kwartalu
kalendarzowego, liczac od ................ roku 2018, przyjmujac, ze suma faktur cze¢sciowych nie
moze przekroczy¢ 80% warto$ci wynagrodzenia, okre§lonego w ust. 1.
Wartos¢ faktury czgsciowej jest proporcjonalna do okresu realizacji zadania, okreslonego w § 2 ust.
1.
Wykonawca wystawia fakture koncowa w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia, okre§lonego
w ust. 1, po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot budowlanych, wykonywanych
w ramach zadania okreslonego w § 2 ust.1, stwierdzjgcy prawidlowe ich wykonanie i potwierdzony
przez Wykonawcg.
Zaptata nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy Nr: ........c.ccccovevivciiniiiniiiniieniceee e ,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury.
Platnosci faktur dla Wykonawcy nastagpia po dostarczeniu o$wiadczenia ewentualnego
podwykonawcy/podmiotu udostepniajacego osoby zdolne do wykonania zamowienia, o braku
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec podwykonawcy/podmiotu udostepniajacego osoby
zdolne do wykonania zaméwienia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie
wskazanym na fakturze.
Wartos$¢, o ktorej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytutu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jej realizacja, w tym koszt m.in.
dojazdu oraz wszelkie nalezne podatki i oplaty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢
podstawa do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust 1.
Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich (PLN).
Wystawceg faktury bedzie czlonek konsorcjum..........coccoviiiiiiiiiiiniiiiiniinnenne, 0 numerze
NIP...ooovveireeree. /bedzie Wykonawca.
Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego podejmowacé zadnych czynnos$ci, w szczegodlnosci zawiera¢ umow, zwlaszcza cesji
lub poreczenia, ktorych skutkiem mogltoby by¢ przejecie na osobg trzecia wierzytelno$ci
przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego albo wstapienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o dziatalnosci leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).
§5
Nadzor i przedstawiciele stron na budowie

Wykonawca ustanawia:
Inspektora nadzoru robo6t budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w osobie:

... nruprawnien ...................... zdnia .......... ;
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Inspektora nadzoru robot sanitarnych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
W osobie

ettt eieeseeesreesaeesreessseesseesssesssseessseaneness IT UPTAWNICA ...utvvceceeee.nn, Z dDHA L, ;
Inspektora nadzoru robét elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:
................................................................................ nr uprawnien .................ceeeeee.. Z dnia ...
Inspektorzy nadzoru os$wiadczaja, ze sg czlonkami Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze weryfikacyjnym odpowiednio: nt............cccveeeneeeee. B 11| R B 11 SRR

Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:
Koordynator realizacji UmOwWY: .......ccccceeveeieeieninene

W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy Inspektorzy nadzoru wskazani w ust. 1
wspotpracujg z Koordynatorem po stronie Zamawiajacego, wskazanym ust. 2 pkt 1.

§6

Obowiazki stron
Nadzor inwestorski pelniony bedzie we wszystkich branzach z nalezyta starannoscia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy — Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdézn. zm.) - dalej pr. bud., jak
rowniez zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie.
Wykonawca zapewnia obecno$¢ na placu budowy i/lub w siedzibie Zamawiajacego 0sob
wskazanych w § 5 ust. 1 w sposob gwarantujacy sprawng i pltynng realizacje rob6t budowlanych,
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1. Dodtakowo w sytuacjach tego
wymagajacych Zamawiajacy wzywa do wstawienia si¢ na placu budowy inspektoréw nadzoru
W wyznaczonym terminie.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
udziat w postepowaniu na wytonienie wykonawcy, ktory bedzie realizowal roboty budowlane,
wykonywane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w tym m.in.: udzielanie odpowiedzi na
pytania, sprawdzenie ztoZzonych ofert w zakresie kosztorysow ofertowych;
reprezentowanie Zamawiajacego wobec pozostatych wykonawcow realizujacych roboty budowlane,
wykonywane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w ramach umocowan wynikajacych z
niniejszej Umowy;
$cista wspolpraca z Zamawiajacym i osobami przez niego upowaznionymi, w zakresie realizacji
robot budowlanych, wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;
przygotowanie, na zadanie Zamawiajacego wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych z
realizacjq robét budowlanych, wykonywanych w ramach zadania okre$lonego w § 2 ust. 1;
kontrola, weryfikacja i szczegdlowa ocena jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak rowniez wyrobow, ktére ze wzgledow
technologicznych nie powinny mie¢ zastosowania w ramach realizacji robot wykonywanych
w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;
kontrolowanie i monitorowanie dziatan wykonawcoéw realizujacych roboty budowlane
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w zakresie zapewnienia dobrej jakosci
wykonywanych robot i §wiadczonych ustug;
koordynowanie i uzgadnianie prac niezbednych do wykonania przed montazem lamp operacyjnych
1 kolumn anestezjologicznych;
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8) kontrolowanie zgodnosci wykonynych robét budowlanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust.
1, z dokumentacja projektowa, wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjetymi
harmonogramami;

9) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. poz, bezpieczenstwa
1 higieny pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

10) wspolpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robot budowlanych wykonywanych w
ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;

11) sporzadzanie protokotéw konieczno$ci w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych. Zapisy § 8 ust. 3 obowigzuja;

12) przygotowanie materiatdw do odbioru koncowego robot budowlanych wykonywanych w ramach
zadania okreslonego w § 2 ust. 1, powiadomienie wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego
o terminie odbioru koncowego;

13) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postgpowania sadowego — ekspertyzy, opinie itd.,
1tp.;

14) podejmowanie dziatan dyscyplinujaco - korygujacych, szczegolnie w zakresie:

a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodnoS$ci postgpu robot z przyjetymi harmonogramami;

b) zapewnienia wlasciwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania i organizacji robot
przez wykonawcow realizujagcych roboty budowlane wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1;

c) przestrzegania na budowie wtasciwych przepisow prawno - porzadkowych oraz decyzji i zalecen
Zamawiajacego;

d) wuczestniczenie i koordynowanie przebiegu odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, prob i rozruchdéw na kazdym etapie, odbioréw czgsciowych robét i odbioru koncowego
robot, wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;

e) sprawdzenie i opiniowanie protokotéw odbioru czeSciowego oraz robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a takze protokotu odbioru koncowego robot, wykonywanych w ramach
zadania okreslonego w § 2 ust. 1;

f) opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych 1 kosztorysowych
proponowanych przez wykonawce realizujacego roboty budowlane wykonywane w ramach
zadania okreslonego w § 2 ust. 1 wymagajacych decyzji Zamawiajacego;

g) sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzonych przez wykonawce realizujacego roboty
budowlane wykonywane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w zakresie obmiaréw
robdt, naktadow rzeczowych, cen i narzutow oraz faktur.

h) rzeczowe 1 finasowe rozliczenie robot budowlanych, wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1, kontrolowanie zgodnosci zakresu i jakosci robot, oraz podpisywanie
dokumentow rozliczeniowych z tym zwigzanych tj.: protokotow odbioru robot. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do sprawdzania dokumentow rozliczeniowych, tj.: ksigzki obmiaru
robot i kosztorysow powykonawczych;

15) ochrona i reprezentowanie interesow Zamawijacego na budowie w zakresie zagadnien technicznych
w ramach dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 2, w szczegdlnosci:

a) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, a w razie potrzeby wnioskowania
do Zamawiajacego o dokonanie zmian i/lub uzupetnien,

b) rekomendowanie zmian rozwigzan projektowych, ktore moga by¢ lesze i efektywniejsze pod
wzgledem technicznym, funkcjonalnym badz eksploatacyjnym w trakcie realizacji robot
budowlanych wykonywanych w ramach zadania okre§lonego w § 2 ust. 1,

c) weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji w zakresie wykonania robot
budowlanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1.

§7
Uprawnienia stron
1. Wykonawca uprawniony jest do:
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wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdlnych robdét budowlnych
wykonywanych w ramach zadania okreslonego § 2 ust. 1 polecenia, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, dotyczacego usunigcia wad, usterek nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw uprzednio zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz lub opinii rzeczoznawcow dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych
i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych, o czym powiadamia Zamawiajacego;

zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robot w zakresie robdt budowlanych,
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalna
niezgodno$¢ z Projektem budowlanym, o czym powiadamia Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

udziatu — poprzez wyznaczonego przedstawiciela — w czynno$ciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje, proby,
odbiory i inne, z prawem glosu, a w przypadkach spornych — z prawem decyzji w rozpatrywanych
sprawach;

akceptowania lub odrzucania wnioskow Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia zadania
okreslonego w § 2 ust. 1;

kontroli stanu zaawansowania wykonywania robot budowlanych w ramach zadania okreslonego w §
2 ust. 1 we wszystkich etapach ich realizacji;

niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych wykonawcow robot
budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, informacji dotyczacych
stanu ich realizacji;

podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz wykonawcow robdt budowlanych
wykonywanych w ramach zadania okre$lonego w § 2 ust. 1 w sprawach zwianych z z ich realizacjg;
podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych.

§8

Nadanie upowaznienia
Wykonawca, w granicach umocowania wynikajacego z niniejszej Umowy, jest przedstawicielem
Zamawiajacego wobec wykonawcy robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1.
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, jest upowazniony, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ do zlecenia
stronie wykonujacej roboty budowlane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, realizacji prac
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonawca zleca
wykonanie robot, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy i niezwlocznie zawiadamia o tym Zamawiajacego.
Wydawanie polecen wykonania robdt dodatkowych, okreslonych w ust. 2 lub robo6t zamiennych
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§9

Informacje dotyczace dokumentacji
Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 znajduje si¢ w Dziele Techniczno -
Gospodarczym, do biezacego wykorzystania przez Wykonawce dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy.
Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do udostgpnienia Wykonawcy dokumentéw okre§lonych
w ust. 1 oraz ust. 3 i statej wspolpracy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest Koordynator po
stronie Zamawiajacego wskazany w § 5 ust. 2 pkt 1.
Umowa z podmiotem/podmiotami na realizacj¢ zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 bedzie
dostepna po wytonieniu w/w podmiotu w postgpowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) i po jej podpisaniu.
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1)
2)

Dokumenty, okreslone w ust. 1 i 3 beda wigzace dla Wykonawcy.

§10
Odpowiedzialnos$¢ stron umowy

1. W przypadku nie stawienia si¢ 0osob wskazanych w § 5 ust. 1 na placu budowy i/lub w siedzibie
Zamawiajacego w terminach wymaganym przez Zamawiajacego, okreSlonych w § 6 ust. 2,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1 500,00 zt. brutto, kazdorazowo za wystapienie
takiego przypadku.

2. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 4 ust.1.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce zaptaci on Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

5. W przypadku okreslonym w ust.l, gdy opoOznienie przekroczy 5 dni, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do odstapienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokosci 5 %
warto$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust.1.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢

kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W przypadku gdy szkody Zamawiajacego spowodowane dziataniem Wykonawcy przekraczaja
wysoko$¢ kar umownych okreslonych powyzej, niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych.

9. Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajacego na zasadach ogélnych w oparciu o przepisy Kodeksu
Cywilnego.

N

§11
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ w kazdej chwili w przypadku
zaistnienia jednego z wymienionych przypadkow:
W trybie okreslonym w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,
o ktéorym mowa w § 14 ust. 1.
Wykonywania Umowy przez Wykonawce w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa lub
postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegolnosci w przypadku naruszen w zakresie podstawowych
obowiazkow Wykonawcy okreslonych w § 5.
W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie ust. 1 pkt 2 Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czeSci umowy, tj.: do momentu odstapienia.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, kary umowne
okreslone w § 10 ust. 4 obowiazuja.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zamoéwienia podwykonawcy w zakresie innym niz
wskazany przez Wykonawce w zlozonej w postgpowaniu ofercie.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ lub zrezygnowa¢ z podwykonawcy, a podmiot ten zobowigzat si¢ do
udzielenia Wykonawcy swoich zasobow na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy — w celu
wykazania spelienia warunkow udzialu w postepowaniu — zobowiazany jest poinformowac o tym fakcie
Zamawiajacego w ciggu 5 dni od wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podwykonawca, z
jednoczesnym wykazaniem iz proponowany nowy (inny) podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz w ogloszeniu i SIWZ. Zamawiajacy
moze nie wyrazi¢ zgody na zmiang w przypadku braku speienia wymagan okreslonych niniejsza umowa.
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3.

)

2)

3)

4)

Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 bedzie mozliwa takze na zadanie Zamawiajacego w przypadku
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Przed zgloszeniem Zadania Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o zakresie zarzutow w stosunku do w/w osoby, w celu usuniecia stwierdzonych naruszen, chyba
ze okoliczno$ci wymagaja natychmiastowej reakcji. Zapisy § 10 ust. 2 obowigzuja.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania osob, ktorym zleca wykonanie
czesci lub catosci przedmiotu umowy. W razie naruszenia przez Wykonawce ust. 1 Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zadania kary umownej
okreslonej w § 10 ust. 4.

Powierzenie wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia obj¢tego niniejsza umows.

§13

Zakres i warunki zmiany umowy

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowieni zawartej umowy w stosunku do tre$ci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

Jezeli konieczno$¢ zmian bedzie nastepstwem dzialan instytucji, ktora przyznala s$rodki na

sfinansowanie zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 oraz gdy nastapi zmiana przepisOw prawa

w zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

Doprecyzowania zapiséw niniejszej umowy, w przypadku udzielenia zamoéwienia wykonawcy

realizujacego zadanie, okreslone w § 2 ust. 1;

Terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

a) zmiany warunkow dofinansowania, o ktorych mowa w pkt 1.;

b) przestojow i opoznien w realizacji robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1,

¢) koniecznos$ci udzielenia zamoéwien dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy,
jezeli Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem zamoéwienia dodatkowego nie bedzie mogt
dotrzymac¢ terminu realizacji robdt budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego
w § 2 ust. 1,

d) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot budowlanych w ramach zadania okreslonego w § 2
ust. 1,

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

f) wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do
ktorych wykonawca robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2
ust. 1 byt zobowiazany,

g) dziatan osob trzecich lub organdw wiadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2
ust. 1 lub wystgpia opoznienia w wydaniu przez w/w organy decyzji o charakterze
administracyjnym.

Przedstawicieli stron Umowy po stronie Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy;

¢) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiany podwykonawcy. Zapisy § 12 obowiazuja.

Zmian wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
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d)

7)

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
Zmiany, o ktérych mowa, moga nastapic¢ od daty wejscia w zycie stosownych przepiséw prawa.
Wystapienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 3 lit. a, ¢, d.

Zmiany sposobu ptatnosci w przypadku zmiany Ustawy o podatku od towaru i ushug (VAT) w
zakresie mechanizmu split payment.

W przypadkach wystgpienia opoznien strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia roéwny bedzie okresowi przerwy lub postoju
w wykonywaniu rob6t budowlanych w ramach zadania okre$lonego w § 2 ust. 1.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§14

Postanowienia koncowe
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cz¢$ci umowy.
Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowa zastosowanie maja przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§15
Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z realizacja umowy beda rozpatrywane przez sad wlasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



