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KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SŁOWNIKA GŁÓWNEGO 

WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

Zakres prac projektowych 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

79930000-2 Specjalne usługi projektowe 

79932000-6  usługi projektowania wnętrz 

 

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45120000-4 Próbne wiercenie i wykopy 

45122000-8 Próbne wykopy 

 

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45200000-9 Roboty budowane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

powierzchni autostrad i dróg 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji  dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacja elektryczna 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45313100-5 Instalowanie wind 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych 

45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 inne instalacje elektryczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45341000-9 Wznoszenie płotów 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
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45350000-5 Instalacje mechaniczne 

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45432130-4 Pokrywanie podłóg 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45441000-0 Roboty szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45451000-3 Dekorowanie 

 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 

 Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 

 pierwsze trzy cyfry określają grupy(XXX00000-Y); 

 pierwsze cztery cyfry określają klasy(XXXX0000-Y) 

 pierwsze pięć cyfr określają kategorie(XXXXX000-Y) 

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

CZĘŚĆ I –opisowa 

 

1) Przedmiot i cel opracowania 

2) Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

o Dotyczące zagospodarowania terenu 

o Dotyczące projektu architektoniczno-budowlanego 

b) Zapotrzebowania na media 

c) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

d) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

o Lokalizacja obiektu 

o Forma projektowanego obiektu 

o Główne założenia funkcjonalno-użytkowe 

o Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

o Warunki ochrony przeciwpożarowej 

e) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

o Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z 

określeniem ich funkcji 

o Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

o Inne powierzchnie 

o Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 

przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

3) Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

a) Przygotowanie terenu budowy 

b) Architektura i konstrukcja 

o      Rozwiązania budowlane 

o      Droga transportu akceleratorów oraz symulatora 

o Warunki geologiczne 

o Materiały konstrukcyjne i współczynniki zużycia stali 

c) Instalacje  

o Instalacja wodna i kanalizacyjna 

o Instalacja grzewcza  

o Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

o Instalacja elektryczna i słaboprądowa 

d) Wykończenie 

o Ślusarka okienna 

o Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

o Stolarka drewniana p.poż. 

o Wykładziny posadzkowe 

o Tynki 

o Malowanie 

o Oblicowanie ścian 

o Tapetowanie 

o Szyby instalacyjne 

o Listwy odbojowe 

o Balustrady na klatce schodowej 

o Parapety 

o Roboty blacharskie 
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o Opaska wokół budynku 

o dźwig 

 

 

e) Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

  

 

 

 

      CZĘŚĆ II – informacyjna 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  

- kopia mapy zasadniczej(należy uzyskać mapę do celów projektowych) 

- dokumentacja geotechniczna budynek ”B”(należy wykonać nową   

dokumentację) 

- Inwentaryzacja sąsiednich budynków w posiadaniu Inwestora 

- koncepcja programowo przestrzenna  

część graficzna: 

 plan zagospodarowania terenu skala 1:500 

 rzut piwnic    skala 1:100 

 rzut parteru   skala 1:100 

 rzut i piętra   skala 1:100 

 rzut ii piętra   skala 1:100 

 przekrój a1   skala 1:100 

 przekrój a2   skala 1:100 

 elewacja  e1   skala 1:100 

 elewacja e2   skala 1:100 

 elewacja e3   skala 1:100 

 

 

 

 CZĘŚĆ III – planowane koszty prac projektowych i  

   robót budowlanych 
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CZĘŚĆ I –opisowa 

 

 

1. Przedmiot i cel opracowania  

 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna oraz program 

funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz 2072 z późn.zmianami)dotyczący  budowy 

Ośrodka Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę określania wartości zamówienia godnie z 

Ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U.Nr 76 z 1994 

r.poz.344) oraz będzie podstawą do opisu części przedmiotu zamówienia dotyczącej zakresu 

obejmującego roboty budowlane. 

Program funkcjonalno-użytkowy zawiera dane określające właściwości planowanego obiektu 

oraz szczegółowe wytyczne opisujące parametry poszczególnych pomieszczeń zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz przepisami i niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 Definicje wyrażeń użytych w niniejszym opracowaniu: 

 

 Przedmiot opracowania: program funkcjonalno – użytkowy dla potrzeb realizacji 

inwestycji Ośrodka Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. 

 Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na 

budowę, projektu wykonawczego oraz prac budowlanych i odbiorowych związanych z 

realizacją Ośrodka Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. 

 Inwestycja: budowa Ośrodka Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. 

 Wykonawca: firma realizująca przedmiot zamówienia 

 Zamawiający/Inwestor: Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400 

Tarnobrzeg 

 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane niezbędne do wykonania Ośrodka 

Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Zamówienie to należy rozumieć, 

jako wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, 

opracowanie projektu wykonawczego, wykonanie specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych 

związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta będzie polegała na 

budowie budynku zwanego Ośrodkiem Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala w 

Tarnobrzegu, tak, aby finalnie tworzył jednolity zespół budynków Szpitala 

Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu a przede wszystkim tworzył zespół z 

Pawilonem Onkologicznym. 
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a. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

 

Dotyczące projektu zagospodarowania terenu: 

 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY- Ośrodek Radioterapii 
Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu 

577m2 
 

100% 

POWIERZCHNIA UTWARDZONA[10 miejsc parkingowych] 500m2  

 

 

 

 

Dotyczące projektu architektoniczno-budowlanego: 

 

POWIERCHNIA UŻYTKOWA   

Powierzchnia użytkowa piwnicy  180,9 m2  

     Strefa medyczna    112,5m2  

     Strefa techniczna       68,5m2  

Powierzchnia użytkowa parteru   387,63 m2  

     Strefa medyczna 377,13m2  

     Strefa techniczna     10,5m2  

Powierzchnia użytkowa I piętra  267,42 m2  

     Strefa medyczna 267,42 m2  

     Strefa techniczna        -  

Powierzchnia użytkowa II piętra 227,62m2  

     Strefa medyczna 179,12m2  

     Strefa techniczna    48,5m2  

 

Kubatura całkowita   5060m3 

 

Kubatura bunkrów naświetlań 1950m3 

Kubatura pozostałej części Ośrodka Radioterapii  3110m3 

 

 

Spis pomieszczeń  

 

PIWNICA   

wentylatornia 51 

archiwum 21 

magazyn 15,24 

rozdzielnia NN 8,5 

węzeł przyłączeniowy 9 

komuniakacja 26,03 

klatka schodowa  14 

magazyn 9,3 

magazyn 7,43 

szatnia personelu 19,4 

  180,9 

PARTER   

bunkier naświetlań 1 61,47 
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bunkier naświetlań 2 61,47 

sterownie  62 

pomieszczenie modulatora 1 5,24 

pomieszczenie modulatora 2 5,24 

kabinka 1,42 

kabinka 1,42 

kabinka 1,42 

kabinka 1,42 

pokój zabiegowy 18,8 

pokój badań 10,25 

poczekalnia 11,5 

pokój badań 12,3 

pokój badań 11,85 

rejestracja 9,5 

komuniakcja 62,4 

klatka schodowa 23,7 

pokój socjalny 9,72 

pomieszczenie porządkowe 2,04 

wc personelu 4,9 

wc pacjentów 4,2 

wc niepełnosprawnych 5,37 

  387,63 

I PIĘTRO   

pomieszczenie symulatora 46,4 

komuniakcja 7,74 

pokój opisu 11,35 

sterownia 8,74 

kabinka 1,33 

modelarnia 32,1 

poczekalnia 11,5 

komuniakcja  65 

pokój badań 11,3 

pokój badań 11,3 

pokój badań 11,3 

klatka schodowa 23,7 

pokój socjany 9,5 

pomieszczenie porządkowe 1,87 

magazyn 5,64 

wc 4,2 

wc pacjentów 4,45 

 
267,42 

 
II PIĘTRO   
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wentylatornia 48,5 

klatka schodowa 23,7 

pokój socjalny 14,06 

wc 5,24 

wc 3,73 

magazyn dozynometrii 5,3 

sterownia 3,7 

pokój fizyków 33,14 

pokój inspektora ochrony radiologicznej 8,3 

planowanie leczenia 21,15 

pokój lekarzy 12,4 

sekretariat 12,9 

pokój kierownika ośrodka 12 

komunikacja 23,5 

  227,62 

SUMA 1 063,57 
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Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 

1) Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu ±10%, pod warunkiem 

spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w 

niniejszym opracowaniu oraz spełnienia wymagań Użytkownika i obowiązujących 

przepisów budowlanych. 

2) Pomieszczenia technicznej obsługi budynku- w dostosowaniu do koniecznych 

projektowanych rozwiązań technicznych. Zaleca się ograniczenie powierzchni tych 

pomieszczeń do niezbędnego minimum. 

3) Kubatury, podane w programie, są orientacyjne; ich wielkości w znacznym stopniu 

uzależnione będą od konkretnych rozwiązań projektowych. 

 

b. Zapotrzebowanie na media 

Lp.   

1 Energia elektryczna 310kW 

2 Woda zimna 2m3/dobę 

3 Woda ciepła 2,0m3/dobę 

4 Kanalizacja sanitarna, deszczowa  4m3/dobę 

5 Ogrzewanie c.o.i wentylacja 300 kW 

 

 

 

c. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Wytyczne do przedmiotu zamówienia są wynikiem uwarunkowań działki (fragmentu działki 

szpitalnej) możliwej do zabudowy zapewniającej również poprawne powiązanie funkcjonalne 

Ośrodka Radioterapii z pawilonem Onkologii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu jak 

również dostępu do niezbędnych mediów oraz wymagań Inwestora. 

Projektowany obiekt został umiejscowiony na terenie szpitala, teren obecnie jest 

niezabudowany (parking i skwer). Do projektowanego Ośrodka Radioterapii zostaną 

dostarczone media z istniejących sieci wewnątrzszpitalnych. 

 

 CO z węzła przy kotłowni (piwnice pawilonu onkologii) 

 CT z sieci tranzytowej biegnącej wzdłuż istniejącego łącznika komunikacyjnego 

(częściowo podziemny) 

 Gazy medyczne (tlen i próżnia) z wewnętrznej sieci szpitalnych 

 Woda zimna i ciepła z węzła przy kotłowni(piwnice Pawilonu Onkologicznego)  

 Energia elektryczne z rozdzielni  

Trasy wykazano na rysunkach 

 

d. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Temat opracowania projektowego – lokalizacja obiektu 

 

Tematem przedkładanego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna Ośrodka 

Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu(powiązanego funkcjonalnie z 

pawilonem onkologii) 

Zamawiający przeznacza teren pomiędzy pawilonem D, D1,D2 a pawilonem B – Centrum 

Onkologii. Projektowany obiekt zlokalizowano w podwórzu pomiędzy dwoma pawilonami 

szpitalnymi i połączono go funkcjonalnie (przewiązkami) z pawilonem onkologicznym. 

Ośrodek radioterapii dostępny będzie funkcjonalnie z pawilonu onkologicznego (trzon 

komunikacyjny składający się z klatki schodowej oraz dźwigu szpitalnego dla pacjenta 

leżącego. Z projektowanego budynku zapewniono jedynie wyjście ewakuacyjne z klatki 
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schodowej . Pomiędzy pawilonem a ośrodkiem radioterapii projektuje się drogę – sięgacz 

służący dla dostaw aparatów terapeutycznych. Lokalizując Ośrodek Radioterapii pomiędzy 

pawilonem szpitalnym – zapewniono prawidłowe odległości pomiędzy budynkami istniejącymi 

a Ośrodkiem 8 mb. W wypadku mniejszej odległości zapewniono odporność ogniową 

przegród budowlanych na połączeniu obiektów. 

 

 

Koncepcja architektoniczna – forma projektowa obiektu  

 

Ośrodek radioterapii (ze względu na niewielki możliwy do wykorzystanie teren) 

- jego funkcje diagnostyczno- terapeutyczne rozplanowano na dwóch kondygnacjach, na 

parterze i I piętrze piwnice to funkcje techniczno- magazynowe, II piętro to zaplecze 

personelowe Ośrodka. 

Ośrodek Radioterapii składa się z dwu brył 

1. Część diagnostyczno- przychodnianej od strony pawilonu onkologicznego 

trzykondygnacyjna podpiwniczona o nieregularnej formie 

2. Część terapeutyczna składa się z dwu bezokiennych bunkrów naświetlań. 

Każda z tych brył jest równoległa do przeciwległych pawilonów( kompensując 

nieregularność usytuowania w projektowanym budynku Ośrodka) 

 

 

 

Rozwiązania funkcjonalne- główne założenia  

Połączenie funkcjonalne projektowanego ośrodka Radioterapii przewidziano na dwóch 

kondygnacjach (parter i I piętro) z pawilonem onkologicznym. 

Na parterze powiązanie chemii dziennej (w Pawilonie onkologicznym) z poradnią 

radioterapii i bunkrami naświetlań (Ośrodek Radioterapii) 

Na piętrze powiązanie oddziału onkologicznego (Pawilon Onkologii) z częścią 

diagnostyczną ośrodka – symulatora, modelarni i dalszą częścią poradni. Przewiązka z 

pochylniami łączy ośrodek radioterapii z trzonem komunikacyjnym pawilonu 

onkologicznego (klatka schodowa- dźwig szpitalny) Ośrodek Radioterapii wyposażono 

jedynie w klatkę schodową i dźwig osobowy (dla niepełnosprawnych) 

W podpiwniczeniu Ośrodka Radioterapii (bez bunkrów) przewidziano rozdzielnię 

elektryczną, rozdzielnię mediów wodnych, (co, ct,wc,wz), szatnię personelu, archiwum, 

magazyny i wentylatornię. 

Na II piętrze rozplanowano pomieszczenia kierownictwa Ośrodka, pokoje lekarzy, 

pomieszczenie planowana leczenia, pokoje fizyków, magazyn dozymetrii i dostępna z 

półpiętra wentylatornia. 

Ośrodek Radioterapii będzie korzystał z funkcji ogólno-szpitalnych znajdujących się w 

kompleksie budynków szpitalnych w zakresie: 

 Zaplecza personelowego (ekipy sprzątające, dozór techniczny, informatycy) 

 Zaplecza gospodarczego kuchni (stołówka personelu), magazyn brudnej i 

czystej bielizny odpady medyczne 

 Zaplecza szpitalnego apteki szpitalnej, magazynów, sprzętu jednorazowego, 

laboratorium, zakładu obrazowania itd. 

 Ośrodek będzie samodzielną jednostką organizacyjną funkcjonującą, jako dział 

Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Inwestor zdecyduje, jakie relacje organizacyjne 

będą wiązać Ośrodek Radioterapii z funkcjami zlokalizowanymi w pawilonie 

onkologicznym(chemioterapia dzienna-parter, oraz oddziały onkologiczne (I i II piętro) 
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Dostępność osób niepełnosprawnych 

Ośrodek Radioterapii, jako fragment szpitala jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, 

dźwig w ośrodku dla poruszających się na wózkach, dźwig szpitalny w pawilonie 

onkologicznym dla pacjentów leżących, wc dla niepełnosprawnych na parterze i I piętrze. 

Korytarze wyposażone w pochwyty itd. 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Projektowany budynek należy zaliczyć do II kategorii zagrożenia ludzi. 

Piwnice PM 

Cały budynek będzie stanowił jedną strefę pożarową(oddalony od budynków sąsiednich 

o 8 mb.), a przybliżenie do budynków sąsiednich na odległość mniejszą aniżeli 8 mb. 

zabezpieczone ścianami bezokiennymi(REI 120) 

Łącznik będzie posiadał fragmenty (dł. 4mb) ścian bezokiennych (REI 120) i w łączniku 

przewiduje się zabudowę drzwi EI60 oddzielającej strefy pożarowe. Przewiduje się drzwi 

w pozycji otwartej podtrzymywane – sterowane z systemem SSP. 

Wentylatornia w piwnicy i na II piętrze, a także pom. energetyczne i magazynowe będą 

wydzielone pożarowo przegrodami o odporności ogniowej EI 60 i drzwiami EI30. 

Klatka schodowa będzie obudowana ścianami EI60 oraz zamknięte drzwiami EI 30 

należy przewidzieć oddymianie klatki schodowej –klapę p.poż. o pow.5% powierzchni 

rzutu , jak również oddymiania szybu dźwigowego. 

Długości dojścia ewakuacyjnego winna wynosić (przy jednym kierunku ewakuacji) 10mb, 

przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego do 15 mb. należy zabezpieczyć instalacją 

oddymiającą korytarz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi (izolacja 

kanałów, odpowiednie zasilenie wentylatorów i odporność ogniowa wentylatorów) ( na 

rzutach wykazano kondygnacje, które należy oddymiać). 

Na każdej kondygnacji przewiduje się po jednym hydrancie szafkowym fi 25 o 

odpowiednim ciśnieniu. Drogi ewakuacyjne wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne w 

systemie nadzorowanym. Budynek będzie chroniony instalację SSP, która będzie 

sterować również centralami i klapami wentylacyjnymi (wyłączyć i zamknąć) 

oddymianiem drogi ewakuacyjnych, drzwiami na granicy strefy pożarowej. Droga 

pożarowa od szczytu projektowanego budynku będzie posiadać dwa sięgacze długości 

około 15mb. W pobliżu znajdują się dwa hydranty zewnętrzne o odpowiedniej 

wydajności. 

 

 

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

 a.   Przygotowanie terenu budowy 

 

Teren budowy obejmujący obiekt medyczny, dobudowę łączników oraz uzbrojenie terenu, 

wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych: 

 Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów 

budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, 

uzgodnionego z Zamawiającym; 

 Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ; 

 Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do 

realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac 

 Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i 

sfinansowanie stosownych umów)   

 Oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac(na przykład 

umożliwienie pracy nocnej) 
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 Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy 

 

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych 

obszarów w miejscu prowadzonych prac. Zaleca się wykonanie ogrodzenia o wys.2m, 

uniemożliwiającego przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. 

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu 

budowy. 

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 

tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

Wykonawca zapewni również odpowiednie tymczasowe oświetlenie placu budowy, oraz 

wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpadów. 

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład, którego będą wchodzić: 

Przenośne kontenery mieszczące: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnię, i magazyn 

sprzętu, pomieszczenie biurowe dla służb inwestorskich Zamawiającego z zapewnioną 

sprawną wentylacją, wyposażone, co najmniej w dwa regały, dwa biurka i pięć krzeseł, 

pomieszczenie dla potrzeb narad koordynacyjnych, w których może uczestniczyć około 20 

osób, z zapewnioną sprawną wentylację, ubikacje przenośne. 

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg. aktualnych potrzeb oraz wg 

przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z 

uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z 

przepisami BHP i ppoż. 

Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę, jako zabezpieczone przed wodą 

opadową(zafoliowane palety) należy składować na wydzielonych placach składowych, 

wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy 

składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. 

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie 

firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do 

minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do 

atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu 

uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż. pracownicy zostaną 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.  

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie 

w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed 

przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i 

potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów BHP ppoż. 

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, 

posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie 

medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z 

Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa, jakości, atesty, wymagane 
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prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać 

wymogi ochrony ppoż. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma 

obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, 

dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z 

normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 

właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym 

poziomem hałasu w czasie pracy.   

 

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

 

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmować obszar terenu lokalizacji, 

zaznaczony w koncepcji 

 

Rozwiązanie zagadnień komunikacji kołowej i pieszej na terenie lokalizacji, w 

powiązaniu z komunikacją wewnętrzną Szpitala. 

 

Należy zapewnić prawidłowe parametry dojazdów pożarowych. 

 

 

 

b.) ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

 

Rozwiązania budowlane 

Budynek Ośrodka radioterapii składa się z dwu brył 1.”Ciężkiej” bezokiennej bryły bunkrów 

naświetlań oraz „lekkiej” nieregularnej bryły poradniano-diagnostycznej i łącznika. 

Do każdej z tych brył zastosowane będą inne rozwiązania konstrukcyjne i budowlane i tak: 

 Bunkry naświetlań to masywne ściany i stropy żelbetowe o grubości około 130 cm z 

fragmentami z barytobetonu o grubości około 175 cm(zamiast barytobetonu można 

zastosować inne materiały o podobnej – zbliżonej wartości – ciężaru właściwego) to 

pogrubienie ścian przebiega w osi wiązki pierwotnej akceleratora i zależy od precyzyjnego 

usytuowania aparatu. 

Uwaga: grubość i ciężar właściwy materiałów osłonowych wynikają z Projektu Osłon Stałych, 

który podlega zatwierdzeniu w Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie i jest 

wykonywany na etapie projektu budowlanego w uzgodnieniu z przyszłym Użytkownikiem. 

Obecnie przyjmuje się instalację dwu akceleratorów wysokoenergetycznych 20 Mev. 

Fundowanie bunkrów naświetlań przewiduje się w formie płyty żelbetowej. 

 

 Bryłę budynku poradniano-diagnostycznego przewiduje się wznieść w formie ścian 

nośnych żelbetowych podłużnych (fasadowa, przy-korytarzowa i dylatacyjna) podobnie jak 

ściany klatki schodowej i szybu dźwigowego będą wykonane, jako żelbetowe. Fundamenty 

ruszt żelbetowy lub płyta żelbetowa, stropy płytowe żelbetowe. Dachy ponad bunkrami 

wentylowane (rozprowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej ponad pozostałymi 

pomieszczeniami niewentylowane. 

Ocieplenie fasad styropianem samo gasnącym gr. 20 cm i lekkie tynki silikatowe, bryły 

bunkrów: ocieplenie gr. 10 cm i lekki tynk silikatowy. Ocieplenie dachów: wełna mineralna 

twarda gr. 25 cm ułożona w spadku, pokrycie wszystkich dachów papa zgrzewalna lub folia 

PCV. Dachy płaskie pogrążone.  

 

Droga transportowa akceleratorów 

Akceleratory to urządzenia wielkogabarytowe o znacznym ciężarze. 
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o Na drodze transportowej wszystkie otwory winny mieć wymiar : szerokość 126cm i 

wysokość 215cm(światło) 

o Ciężar całego akceleratora to około 8 ton najcięższy element waży 5,5 tony 

Dostawę ,jak i w przyszłości wymianę aparatu przewiduje się poprzez pomieszczenie 

sterowni , stąd zaprojektowano portfenetr o wymiarach 126x215 cm, drzwi do bunkra również 

mają większe wymiary (posadzkę w sterowni wykonać starannie o podwyższonej 

wytrzymałości-na czas transportu posadzki- wykładziny zabezpieczyć sklejką gr.~15mm). 

Droga transportu symulatora przewiduje się poprzez portfenetr poczekalni lub z budynku B 

dźwigiem szpitalnym, ciężar aparatu 1,6  tony  

Warunki geologiczne przyjęto jak dla sąsiedniego budynku B 

w styczniu 2009 roku dla budynku sąsiedniego „B” wykonano sześć otworów badawczych do 

głębokości 6,0mkażdy. 

Teren inwestycji  pod względem geologicznym jest położony na obszarze Zapadliska 

Przedkarpackiego. W budowie geologicznej tego terenu biorą udział wyłącznie utwory 

trzeciorzędowe i czwartorzędowe zalegające na starszym paleozoicznym podłożu. 

Podłoże w miejscu projektowanej przebudowy Pawilonu B jest niejednorodne, uwarstwione i 

wykształcone w postaci piasków pylastych, pyłów i glin. Starsze podłoże stanowią iły 

trzeciorzędowe występujące od głębokości 4,1-5,0 m ppt. 

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wody gruntowej. Na głębokości 4,3-

4,7m ppt występują niewielkie sączenia wody. 

Posadowienie nowych ścian piwnic realizowane będzie w warstwie geotechnicznej IIa – pyły 

w stanie twardoplastycznym, położoną częściowo nad słabszą warstwą II b – pyły 

piaszczyste w stanie plastycznym a częściowo nad warstwa I – piaski pylaste. 

 

Materiały konstrukcyjne i współczynniki zużycia stali 

Bunkry naświetlań 

Beton spełniający funkcje ochrony radiologicznej B30 beton ciężar właściwy 2,3 g/cm3, 

barytobeton ciężar właściwy 3,2 g/cm3, stal zbrojeniowa AIII N-RB 500W, szacunkowy 

współczynnik zużycia stali 80kg/m3 betonu 

Część poradniano -diagnostyczna  

Beton konstrukcyjny B30 stal zbrojeniowa AIII N- RB 500 W, szacunkowy współczynnik 

zużycia stali: fundamenty 80kg/m3 betonu, stropy i ściany 150kg/m3 betonu. 

Ściany zewnętrzne budynku: żelbetowe, łącznika: z pustaków MAX. Ściany wewnętrzne 

działowe z bloczków ceramicznych gr.11,5 cm lub z płyt GK na ruszcie stalowym wypełnienie 

wełna mineralna profil 75mm +2x2płyta GK, łączna grubość 12,5cm. 

 

c.) INSTALACJE 

 

Instalacje wodne(woda ciepła, cyrkulacja i woda zimna) 

Przewody zasilające należy doprowadzić z węzła przyłączeniowego(zlokalizowanego w 

piwnicach pawilonu onkologicznego w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni)poprzez wpięcie i 

prowadzić w suficie podwieszanym piwnicy do tunelu instalacyjnego i dalej pod sufitem 

podziemnego łącznika do pomieszczenia przyłączy w budynku Ośrodka Radioterapii. 

Instalacje ścieków sanitarnych i deszczowych 

Prowadzić do pobliskich istniejących studni, rzędne posadowienia budynku pozwalają 

bezproblemowo odprowadzić te dwa rodzaje ścieków. 

Instalacja grzewcza 

Ogrzewanie pomieszczeń należy wykonać za pomocą wodnej instalacji centralnego 

ogrzewania składającej się z grzejników płytowych wyposażonych w głowice termostatyczne. 

Źródłem ciepła będzie sieć doprowadzona trasą równoległą do sieci wodnej z węzła 

cieplnego przy budynku kotłowni.(pawilon onkologiczny) 

Instalacja klimatyzacji i wentylacji 
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W budynku Ośrodka Radiologii należy wykonać instalację klimatyzacji obejmującą: 

 bunkry naświetlań ze sterowniami(8-10 krotność wymian na godzinę) 

 pomieszczenie symulatora ze sterownią (4 krotna wymiana na godzinę) 

 pomieszczenie modelarni(4 krotna wymiana na godzinę). 

Klimatyzacja ta ma służyć komfortowi Użytkowników oraz ma za zadanie odebrać znaczne 

ilości  ciepła emitowanego przez urządzenia diagnostyczno-terapeutyczne do pomieszczeń 

(bunkrów naświetlań ~8 kW- średnia,sterownia~5 kW, symulator~5 kW) należy się liczyć 

również koniecznością zabudowy indywidualnych jednostek klimatyzacyjnych w tych 

pomieszczeniach  jak również w pom. technicznym (modulatorach)wewnątrz sterowni 

bunkrów naświetlań. Przewiduje się zasilenie central wentylacyjnych w ciepło z instalacji 

”ciepła technologicznego (tunel instalacyjny), oraz chłodzenia z agregatu wody lodowej 

umiejscowionego na dachu bunkra „1”. pozostałe pomieszczenia będą wentylowane 

mechanicznie ( z chłodzeniem)krotność wymian 2x na godz. 

Pomieszczenia sanitarne , porządkowe i magazynowe należy wyposażyć w wentylację 

mechaniczną wyciągową. 

Uwaga: należ uzgodnić z autorem projektu obliczeń osłon stałych trasę przejść instalacyjnyc 

do bunkra naświetlań. 

 

Instalacje specjalistyczne związane z instalacją akceleratorów 

Urządzenia terapeutyczne – dwa akceleratory , które będą zainstalowane w bunkrach 

naświetlań wymagają: 

o zaprojektowania i zrealizowania układów chłodzących za pomocą „ chilerów” o 

wydajności 25-28 Kw chłodu, czynnik chłodzący glikol należy je umiejscowić na 

konstrukcji wsporczej na dachu bunkra naświetlań 1 

o w wypadku awarii „chillerów” należy przewidzieć możliwość chłodzenia aparatu-

akceleratora –wodą zimną bytową , wykorzystując doprowadzenie rur chłodniczych 

glikolowych, przełączenie na chłodzenie wodne przewiduje się w wentylatorni „górnej „ 

na II piętrze. 

 

 

Instalacje elektryczne i słaboprądowe 

 

Zasilanie 

Zasilanie budynku objętego niniejszym opracowaniem odbywać się będzie na napięciu 

0.4/0.231 kV z istniejącej stacji transformatorowo – rozdzielczej. 

W/w stacja złożona jest z : 

 rozdzielnicy ŚN   

 rozdzielnicy n.n.  

 dwóch transformatorów ŚN/nn (jeden o mocy 630 kVA a drugi o mocy 250 kVA) 

Wszystkie w/w elementy są zabudowane w wydzielonych pomieszczeniach ruchu 

elektrycznego.    

Zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem w miejsce transformatora 250 kVA zainstalowany 

zostanie transformator 630 kVA co pozwoli uzyskać moc niezbędną dla zasilenia 

projektowanego obiektu. 

Z rozdzielnicy n.n. w/w stacji wyprowadzona zostanie kablowa linia zasilająca do budynku 

stanowiącego temat opracowania.   
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Pomiar rozliczeniowy 

Pomiar rozliczeniowy jest zabudowany na poziomie ŚN w głównej stacji transformatorowo – 

rozdzielczej Szpitala. Przyłączenie projektownego obiektu wymaga korekty umowy 

przyłączeniowej w zakresie wielkośći mocy zamówionej. 

 

Rozdzielnica główna RGB 

W miejscu pokazanym na planie, w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego 

zabudowana zostanie rozdzielnica główna projektowanego zespołu bunkrów naświetlań. 

Rozdzielnica wykonana zostanie jako przyścienna według typowych rozwiązań. 

Zasilanie rozdzielnicy odbywać się będzie za pomocą linii kablowych wyprowadzonych z 

rozdzielni n.n. stacji transformatorowo –rozdzielczej ułożonych: 

 częściowo w kanale instalacyjnym na istniejących drabinkach kablowych   

 częściowo ( w rejonie stacji transformatororo-rozdzielczej) w ziemi na głębokości 0.6m 

 

Wewnętrzne linie zasilające  

Z tablicy głównej RGB do poszczególnych tablic rozdzielczych budynku wyprowadzone 

zostaną wewnętrzne linie zasilające wykonane jako kablowe o przekrojach dostosowanych 

do ich obciążeń.   

W poziomie - wewnętrzne linie zasilające ułożone zostaną na drabinkach kablowych pod 

stropem pomieszczeń. 

W pionie -  wewnętrzne linie zasilające ułożone zostaną pod tynkiem. 

Przejścia wewnętrznych linii zasilających przez stropy zostaną uszczelnione.  

 

 

Tablice rozdzielcze 

Do obsługi urządzeń bunkrów oraz zasilenia instalacji ogólnego przeznaczenia  zabudowane 

zostaną tablice rozdzielcze z których wyprowadzone zostaną poszczególne obwody 

instalacyjne. 

Tablice rozdzielcze wykonane zostaną jako podtynkowe dostosowane do instalowania 

osprzętu serii „S” na szynach TH. 

Tablice rozdzielcze wyposażone zostaną w: 

 wyłączniki główne 

 elementy sygnalizujące obecność napięcia    

 zabezpieczenia poszczególnych obwodów w postaci wyłączników nadmiarowo- 

prądowych z członami różnicowoprądowymi        

 elementy sterowania   

W poszczególnych wnękach instalacyjnych zabudowane zostaną wydzielone segmenty tablic 

rozdzielczych: 

TO - dla zasilenia obwodów oświetleniowych 

TS - dla zasilenie obwodów aparatury i gniazd wtyczkowych  

W pomieszczeniach technicznych tablice rozdzielcze wykonane zostaną jako natynkowe 

szczelne wspólne dla obwodów „siły”, oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 

 

Instalacje elektryczne 

Pomieszczenia budynku objęte niniejszym opracowaniem wyposażone zostaną w 

następujące instalacje elektryczne: 

- instalacja oświetlenia ogólnego 

- instalacja oświetlenia miejscowego 

- instalacja oświetlenia bezpieczeństwa 

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego  

- instalacja siły  

- instalacja aparatury elektromedycznej 



18 | S t r o n a  

 

- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

- instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

- instalacja połączeń wyrównawczych 

- instalacja piorunochronna  

- instalacja sygnalizacji pożarowej 

- instalacja sieci informatycznej 

- instalacja kontroli dostępu  

- instalacja telewizji przemysłowej 

Wszystkie instalacje wykonane zostaną pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu 

podtynkowego. 

W pomieszczeniach gdzie występować będą stropy podwieszone instalacje ułożone zostaną 

na uchwytach na tynku w przestrzeni stropu podwieszonego. 

W pozostałych miejscach instalacje wykonane zostaną jako podtynkowe. 

 

Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 

Dla celów oświetlenia ogólnego poszczególnych pomieszczeń zastosowane zostaną oprawy 

fluorescencyjne wyposażone w mleczny klosz zapewniające natężenie i nierównomierność 

oświetlenia zgodne z normą PN/EN-12464-1. 

W pomieszczeniach wyposażonych w strop podwieszony zastosowane zostaną wbudowane 

do stropu, w pozostałych pomieszczeniach oprawy natynkowe.    

Dla celów oświetlenia miejscowego zastosowane zostaną oprawy zabudowane na ścianach 

na wysokości 2.1 m. 

W pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach czystości zastosowane zostaną oprawy 

oświetleniowe o stopniu ochrony IP65. 

Instalacja oświetleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYżo 1.5 ułożonymi pod 

tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 

Sterowanie oświetleniem ogólnym i miejscowym odbywać się będzie za pomocą wyłączników 

instalacyjnych podtynkowych instalowanych w poszczególnych pomieszczeniach na 

wysokości 1.4 m.  

 

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa 

Dla celów oświetlenia ewakuacyjnego ( w korytarzach i węzłach komunikacyjnych ) i 

bezpieczeństwa ( w pomieszczeniach użytkowych ) wykorzystane zostaną oprawy 

oświetlenia ogólnego które „doposażone” zostaną w stosowane  elektroinwertery z bateriami 

akumulatorów zapewniającymi 3 godzinną pracę od chwili zaniku napięcia zasilającego oraz 

moduły dla monitorowania stanu pracy poszczególnych opraw. 

Załączanie opraw oświetlenia bezpieczeństwa oraz ewakuacyjnego – samoczynne z chwilą 

zaniku napięcia w obwodzie oświetlenia ogólnego. 

 

Instalacja siły i zasilania aparatury  

Instalacja siły obejmująca zasilanie nagrzewnic, wentylatorów oraz instalacja zasilania 

aparatury medycznej wykonana zostanie przewodami typu YDYżo o przekrojach 

dostosowanych do mocy poszczególnych urządzeń ułożonymi pod tynkiem z zastosowaniem 

osprzętu podtynkowego. 

Doprowadzenie linii zasilających do poszczególnych urządzeń wykonane zostanie zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w DTR.  
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Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYżo 2,5 ułożonymi 

pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 

Gniazda wtyczkowe w korytarzach zabudowane zostaną na wysokości 0.3 m natomiast w 

pomieszczeniach użytkowych na wysokości 0.8 lub 1.4 m. 

 

Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie 

wyłączenie obwodu. 

Dla celów ochrony wykorzystane zostaną wydzielone żyły przewodów zasilających. 

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostaną wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30 

mA zabudowane na tablicach zasilających.   

 

 

Instalacja piorunochronna 

Elementy instalacji piorunochronnej wykonane zostaną następująco: 

- zwody poziome na dachu budynku  

 - wykonane zostaną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm ułożonego na 

uchwytach. Połączenia zwodów wykonane zostaną za pomocą uniwersalnych złączy 

rozgałęźnych. 

- przewody odprowadzające - wykonane zostaną: 

- z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm ułożonego pod tynkiem na odcinku od 

połączenia ze zwodami poziomymi do zacisku probierczego usytuowanego na wysokości 0.3 

m nad terenem  

 - z bednarki stalowej ocynkowanej 25x3 ułożonej na tynku a następnie w ziemi  na 

odcinku pomiędzy zaciskiem probierczym a uziomem otokowym. 

- uziom otokowy - wykonany zostanie  

- z bednarki stalowej ocynkowanej 35 x 4 ułożonej w   ziemi na głębokości 0.6 m w odległości 

~ 1.5 - 2.0 m od zewnętrznego obrysu fundamentów budynku połączonego z uziomem 

otokowym budynku istniejącego. 

Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem otokowym wykonane zostaną  jako 

spawane a miejsca spawu zabezpieczone przed korozją poprzez pokrycie złączy farbą 

asfaltową. 

 

Instalacja sygnalizacji pożar SAP 

Instalacji sygnalizacji pożaru wykonana zostanie w oparciu o elementy systemu POLON. 

W poszczególnych pomieszczeniach oraz strefach stropu podwieszonego zabudowane 

zostaną czujki pożarowe dymowe przyłączone do podcentrali pożarowej wspoółpracującej z 

istniejącą centralą pożarową Szpitala.  

Z uwagi na pełne wykorzystanie istniejącej Centrali Pożarowej (POLON 4900) konieczna jest 

jej wymiana dla zapewnienia możliwości przyłączenia projektowanego obiektu oraz 

zapewnienia rezerwy dla dalszej rozbudowy (proponuje się centralę POLON 6000). 

 

Sieć informatyczna  

Sieć informatyczna projektowanego obiektu przyłączone zostaną do nowego panelu 

dystrybucyjnego zabudowanego w wydzielonym pomieszczeniu. 

Projektowany panel dystrybucyjny przyłączony zostanie do szafy dystrybucyjnej usytuowanej 

w pomieszczeniu serwerowni w budynku F3. 

Sieć informatyczna w projektowanym budynku wykonana zostanie kablami UTP kategorii 6a 

ułożonymi w wydzielonych korytkach instalacyjnych ułożonych równolegle z korytkami 

instalacje elektrycznych.   

 



20 | S t r o n a  

 

d.) WYKOŃCZENIE 

 

Ślusarka okienna  

Wymogi techniczne: 

 Izolacyjność termiczna: współczynnik Uf<1,3 W: m2K 

 Kategorie szczelności; 

 Przepuszczalność powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg.PN EN 12207:2001 

 Wodoszczelność: Klasyfikacja: E750: 9A wg. PN EN 12208:2001 

 Klasa podw. Odporności na włamanie: Klasyfikacja: KL2,KL3 wg. NV16-27 

 Szklenie zestawem typu Pilkington Insulight Sun podwójnie uszczelnianych złożonym 

z szyby zespolonej: bezbarwnej, bezpiecznej typu float od wewnątrz oraz z wysoko 

selektywnego szkła przeciwsłonecznego zapewniającym ochronę przed słońcem, 

dobrą izolacyjność cieplną(U=1,1-1,7), hartowanego, z wysoką przepuszczalności 

światła oraz wysokim współczynnikiem odbicia światła, szyby zespolone z 

przestrzenią między szybową 16mm wypełnioną argonem./ lub materiał równoważny 

o parametrach nie gorsze niż wymienione/ 

 Okna należy zaprojektować w system MB70 firmy Aluprof/lub materiał równoważny 

nie gorszy niż wymieniony / 

 Izolacyjność akustyczna- Rw nie mniejsza niż 32Db 

 Wszystkie okna muszą spełniać wymóg łatwego dostępu do mycia 

 Część okien( w pomieszczeniach klimatyzowanych) wyposażona w klamki z 

zamkami- okna otwierane tylko do mycia 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna- drewniana, typowa, gładka, obustronnie laminowana, 

 Skrzydło zawieszone na 3 zawiasach o konstrukcji wzmocnionej – system BKT  

 Okleina HPL – lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymienione 

 Ościeżnice drewniane, regulowane pokryte ta samą okleiną, co skrzydła drzwiowe 

 Zamki do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa  

 W drzwiach do pomieszczeń sanitarnych – samozamykacze 

 Drzwi wyposażone w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bezpieczne 

 Zamki na wkładkę wewnętrzne 

 Zamknięcia w sanitariatach 

W części technicznej – ościeżnica stalowa ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. 

Stolarka drzwiowa, ślusarka przeciwpożarowa – przeszklona i pełna, atestowana 

wyposażona w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienie prawidłowych 

warunków ewakuacji, oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych, np. firmy Mercer, lub 

materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony. 

Drzwi należy montować po uprzednim wykonaniem posadzek na gotowo, a przed 

wykończeniem ścian. Należy przewidzieć wprowadzenie drzwi przeciwpożarowych do 

szachtów elektrycznych biegnących przez wszystkie kondygnacje, na każdej kondygnacji 

budynku, w miejscu osadzenia drzwi przestrzeń pomiędzy stropem konstrukcyjnym, a 

drzwiami p.poż. należy zabudować ścianką z cegły pełnej gr.12 cm na zaprawie cementowej. 

Ślusarka aluminiowa wewnętrzna 

Drzwi przesuwne, wiszące oraz rozwierane malowane proszkowo 

 Należy stosować zestawy szklane bezpieczne, hartowane 

 Należy wykluczyć możliwość zablokowania 

 Wszystkie drzwi aluminiowe należy wyposażyć w antaby zamiast klamek 

 Zamki zatrzaskowe rolkowe na wkładkę  

Wymagany osprzęt dla drzwi otwieranych automatycznie – DORMA lub GEZE, lub 

równoważny 
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Ślusarka aluminiowa zewnętrzna  

 Drzwi rozwierane, malowane proszkowo z progiem i kopniakiem o widocznej 

wysokość i od strony zewnętrznej 

 Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi wg systemu kontroli 

jakości Qualicoat 

 Izolacyjność termiczna współczynnik 1,3 W/m2K 

 Przepuszczalność powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg.PN EN 12207:2001 

 Wodoszczelność: Klasyfikacja 9A wg. PN EN 12208:2001 

 Odporność na obciążenie wiatrem: Klasyfikacja: C5/B5 wg. PN EN 12211:2001 

 Klasa podwyższonej odporności na włamanie Klasyfikacja: KL2,KL3 wg. ENV 16-27 

Ślusarka specjalistyczna 

 Drzwi do bunkrów naświetlań o odpowiedniej osłonności (zwykle 5cm ołowiu i 20cm 

parafina) w konstrukcji stalowej z napędem(otwieranie i zamykanie) z wszystkimi 

systemami bezpieczeństwa (powinna je wykonać specjalistyczna firma).Ciężar około 

3 tony, system osadzenia i montażu w uzgodnieniu z dostawcą 

 Drzwi osłonnościowe do symulatora (RTG) o równoważniku ~2,5mm Pb dotyczy to 

również okna do sterowni szklenie szkłem ołowianym o równoważniku 2mm PB 

Sufity podwieszane 

Sufity w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych – sufity 

kasetonowe, rozbieralne, moduł 60x60, typu Ecophon Hygiene Advance na konstrukcji C3 lub 

materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony; 

Sufity podwieszane z płyt GK w węzłach sanitarnych z płyt wodoodpornych; 

 

Posadzki  

Pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące gr. 2-5mm, wykładziny 

należy wywinąć na ścianę na wysokość 10cm. 

 Wykładzina PCV rulowana, zgrzewalna typu Tarkett Optima lub materiał równoważny 

o parametrach nie gorszych niż wymieniony- pomieszczenia ogólne 

 Wykładzina rolowana- hall  

 Klatka schodowa- gres antypoślizgowy schodowy (z ryflami) - grupa R10 

antypoślizgowości, w formacie, co najmniej 30x30 cm i min.grubości 0,8 cm, min.piąta 

klasa ścieralności, odporność na plamienie –piąta klasa, gres należy układać na kleju 

elastycznym i uszczelnić elastyczną,  

 Gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex 

oraz wykonać  

Szerokość fugi dla posadzek gresowych – nie większa niż 2,0mm, 

Listwy łączeniowe należy zamontować tylko na styku PCV –terakota 

Łączenia wykładzin PCV – zespawane sznurem w kolorze wykładzin, 

 

Tynki wewnętrzne 

Nowe kategorii IV cementowo-wapienne z warstwą gładzi gipsowej lub gipsowe, na narożach 

stosować narożniki ochronne. 

Malowanie 

Ściany malowane 

 Farby auto sterylne odporne na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami- system 

Wallglaze PW-1 typ „satina” firmy C/S Polska lub materiał równoważny o parametrach 

nie gorszych niż wymieniony – pomieszczenia ogólne 

 Farby emulsyjne w kolorze białym – pomieszczenia techniczne łącznie z sufitami 

Oblicowanie ścian 

W węzłach sanitarnych, łazienkach, składzikach porządkowych –glazura na wysokość do 

sufitu podwieszanego, fartuch przy-umywalkowy z glazury – przy umywalkach i zlewach 

ceramicznych do wys.min.160cm i szerokości 60 cm poza obrys urządzenia, fuga o 
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szerokości nie większej niż 2,0 mm, połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez 

szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych, pod kafelki na powierzchniach 

narażonych na bezpośredni kontakt z wodą należy dodatkowo zastosować np.EUROLAN 

TG2- gruntownik SUPERFLEX 1 – gr.1mm/ zużycie 1,6kg./m2 firmy Deiterman lub użyć 

materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony; 

Tapetowanie w korytarzach i klatce schodowej ze względu na zwiększoną możliwość 

mechanicznych zniszczeń należy na ścianach zastosować – system Wallglaze PW-1 typ 

„Satina” na tapecie z włókna szklanego firmy C/S Polska lub materiał równoważny o 

parametrach nie gorszych niż wymieniony; 

Szyby instalacyjne 

Szyby instalacyjne (elektryczne i teletechniczne) należy od wewnątrz otynkować i 

wybiałkować  

 

Listwy odbojowe 

Na ścianach ciągów komunikacyjnych należy przymocować odbojnice i poręcze 

przeciwuderzeniowe z pochwytami z żywicy akrylo-winylowej przeciwuderzeniowej na 

profilach aluminiowych na wysokości 90 i 30 cm od poziomu posadzki. 

Odbojnice – TP200 firmy C/S Polska lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych 

niż wymieniony; 

Poręcze HR 6 firmy C/S Polska lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż 

wymieniony; 

Narożniki wypukłe zabezpieczyć narożnikami ochronnymi z materiału jw. 

Balustrady w klatce schodowej- ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, 

pochwyty na ścianach – rury ze stali nierdzewnej. 

W węzłach sanitarnych pacjentów i sanitariatach przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych przewiduje się zastosowanie pochwytów stałych i ruchomych, 

wykonanych ze stali nierdzewnej, atestowanych. 

 

Parapety 

Parapety wewnętrzne z marmuru mielonego w kolorze białym wystające max 3 cm poza 

wykończone części pionowe muru podokiennego. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej 

malowanej proszkowo. 

Roboty blacharskie 

Dachy pogrążone, wpusty dachowe podgrzewane , obróbki typowe z blachy powlekanej 

Opaska utwardzona wokół budynku 

Wokół budynku należy wykonać opaskę utwardzającą z kostki brukowej szer.50 cm ze 

spadkiem od ścian budynku 

Dźwig  

Dźwig osobowy napęd elektryczny, bezreduktorowy wyposażony w system 

częstotliwościowej regulacji prędkości, zapewniający łagodność zatrzymania się i startu 

kabiny bez maszynowni, napęd ulokowany w nadszybiu, tablica sterowa wbudowana w 

ościeżnicę najwyższego przystanku; 

Prędkość: 0,1ms 

Udźwig: 600 kg 

Kabina wymiary: 1100x1400x2100 mm, metalowa wykonana ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej „satyna”, wyposażona w: 

 wyświetlacz LCD informujący o aktualnym kierunku jazdy gotowy do 

podłączenia z siecią telefoniczną układ automatycznej łączności ze 

wskazanym telefonem alarmowym(linię tel. doprowadza Zamawiający); 

 kurtynę świetlną; 

 wentylator mechaniczny załączany automatycznie; 

 sygnalizację przeciążenia graficzną lub dźwiękową; 
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 panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, na pełną wysokość kabiny z 

podświetlanymi przyciskami (przycisk zamykania/otwierania drzwi, alarmu, 

stacyjna jazd specjalnych, stacyjka blokady drzwi); 

 listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej; 

 poręcz okrągła ze stali nierdzewnej; 

 oświetlenie stałe jarzeniowe w suficie podwieszanym ze stali nierdzewnej, 

załączane automatycznie po otwarciu drzwi kabiny; 

 oświetlenie awaryjne akumulatorowe; 

 podłoga-trudnościeralna antypoślizgowa, w kolorze do uzgodnienia; 

drzwi kabinowe 

 automatyczne; 

 teleskopowe- centralne; 

 napęd silnikiem z regulacją częstotliwościową prędkości zamykania i 

otwierania; 

 wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej „satyna”; 

 wyposażone w układ automatyki powodujący ponowne otwieranie drzwi 

po trafieniu zamykających się drzwi na przeszkodę; 

 wymiar 900x2000mm; 

drzwi szybowe/w tym 1 szt EI60+S/ 

 automatyczne; 

 telskopowe /centralne; 

 wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej”satyna” 

Wysokość podnoszenia ~9,60m 

Ilość przystanków/dojsć:4p/4d 

Wymiary szybu:1750x1850mm 

Wysokość podszybia min.1250mm 

Wysokość ostatniej kondygnacji min.3400mm 

Zasilanie 400V/50Hz 

Ilość startów 180/gpdz 

Moc silnika-4,5 kW 
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e.) OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKTOWYCH I 

BUDOWLANYCH 

 

Zakres prac projektowych : 

Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, 

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, 

Projekty wykonawcze w pełnym zakresie dla poszczególnych branż, 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Przedmiary robót, 

Kosztorysy inwestorskie, 

Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez 

Zamawiającego dla realizacji robót, w tym na przykład: plan BIOZ i inne. 

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przekaże komplet materiałów 

niezbędnych dla uzyskania certyfikatu energetycznego dla zrealizowanego obiektu. 

 

Warunki odbioru prac projektowych 

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pełnej problematyce, zgodnie z 

programem funkcjonalno- użytkowym, decyzja lokalizacji celu publicznego, uzgodnioną przez 

Zamawiającego koncepcji, uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisów Prawa 

Budowlanego, Polskich Norm i przepisów branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 

Projekt budowlany, po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań 

funkcjonalnych , stanowić będzie podstawę opracowania dalszej dokumentacji projektowej. 

Dla zaakceptowanego projektu budowlanego Wykonawca, na podstawie upoważnienia 

Przez Zamawiającego, uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Projekt wykonawczy wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musi zostać 

pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem funkcjonalnym i jakości 

proponowanych rozwiązań i materiałów. 

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót będą podlegały weryfikacji i akceptacji przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni: 

Uzgodnienie przez rzeczoznawców ds.sanepid  i p.poż projektu zagospodarowania i 

uzbrojenia terenu, projektu budowlanego w pełnym zakresie dla poszczególnych branż; 

Sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i kompletności z 

obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę uprawnioną 

(uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub rzeczoznawcę budowlanego; 

Dołączenie do każdego etapu dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego 

oświadczenia o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt 

osłon stałych uzyska akceptację Państwowej  Agencji Atomistyki w Warszawie. 

Wykonawca dostarczy: 

Projekt budowlany- 5 egzemplarzy 

Projekt wykonawczy- 5 egzemplarzy 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze 

Przedmiary robót – 5 egzemplarzy; 

Kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze  

Projekt budowlany i wykonawczy muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez 

Zamawiającego w ciągu czternastu dni od daty ich przekazania protokołem zdawczo-

odbiorczym. W razie uwag Zamawiającego do danej fazy projektowej , Wykonawca będzie 

zobowiązany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a następnie przedstawienia je 

powtórnie do akceptacji. 
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Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji 

inwestycji. 

Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji , 

aż do odbiorów końcowych i uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektów. 

Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych: 

Wymagania ogólne należy stosować w powiazaniu z ogólnymi i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej 

SST), opracowane przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 

, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. nr 202 z roku 2004 poz.2072), stanowić będą część 

projektu wykonawczego i muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z zaakceptowaną  przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową , obowiązującymi przepisami prawa, programem 

funkcjonalno-użytkowym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały , konstrukcje i urządzenia 

niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne 

do zrealizowania zadania , z zastrzeżeniem możliwości dostaw inwestorskich. 

Przewiduje się następujący podział robót: 

Projektowanie i realizacji obiektu medycznego wraz z robotami instalacyjno-

wykończeniowymi, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą drogową i 

techniczną w tym przygotowanie terenu i niezbędnego wyposażenia instalacyjnego dla zieleni 

i małej architektury), uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji: 

 projekt organizacji placu budowy terenu budowy 

 harmonogram robót 

 projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Zamawiający w terminach kreślonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren 

budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji. 

 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informację o osnowie geodezyjnej i reperach dla terenu 

inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek stabilizacji osnowy roboczej, roboczych 

reperów oraz ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót. Oznakowania geodezyjne 

uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.  

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach.  

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 

socjalnotechnicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 

kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
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energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego 

ogrodzenia placu budowy.  

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów 

przyległych w stanie uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę obiektu oraz mienia 

znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty 

przekazania obiektu do użytkowania .  

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice 

ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Teren 

budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być 

estetyczne i o wystarczającej trwałości.  

Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych 

reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem 

interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem 

dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, 

zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót 

tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej 

przez Wykonawcę.  

 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 

realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach 

służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 

10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.  

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości 

materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 

specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub 

urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie 

będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub 

funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie 

miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, 

funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta. Wykonawca zapewni odpowiednie 
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oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie 

Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do 

sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa 

tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do 

robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz na żądanie próbki do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych materiałów z danego źródła 

nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują akceptację. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 

terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić Żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z dokumentacji projektowej. Eksploatacja 

źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem.  

 

Wymagania dotycząca sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej i SST.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi 

w specyfikacjach technicznych. 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na ukończoną część budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek 

uszkodzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego na własny 

koszt.  

 

Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia 

rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentacji, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W 

przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Zamawiający może sprawdzić wytyczenie robót lub wyznaczenie wysokości, czynność ta nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważane kwestie.  

 

Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót, materiałów i wyrobów 

budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, Że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych. Zamawiający ma prawo zażądać świadectwa od Wykonawcy, Że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający zastrzega sobie nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
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poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia, jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na Żądanie 

Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Normatywne pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 

Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób przez niego 

zaakceptowany. Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone 

zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. Raporty z badań. Wykonawca 

będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Planie, Jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaakceptowanych. Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla 

celów kontroli, jakości i akceptacji, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, przy czym zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający może też pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, Że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacjach technicznych. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

Dokumentacja budowy Dziennik budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Pozostałe dokumenty budowy 

to w szczególności: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, korespondencja budowy. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego Życzenie.  
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Odbiory  

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, 

roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed zdarzeniem 

(zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach 

zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego 

 

Zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. Gotowość do 

odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza 

Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do 

odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 4 dni od 

daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. Z czynności odbioru kolejnych 

etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego 

odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. W przypadku stwierdzenia przy 

odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich 

dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień 

odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia 

tych wad. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 

przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. 

Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz 

wpisem do Dziennika Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej 

prawem dokumentacji powykonawczej. Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i 

gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową 

dokumentacji powykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w 

ciągu 14 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane 

są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza 

Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Odbiór prac, robót, czynności 

wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego 

inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, 

jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Że przedmiot odbioru posiada wady, tj. 

nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub 

nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone 

wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy 

Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru 

dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w 

stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na 

piśmie. Zamawiającego o usunięciu wad oraz do Żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. Zamawiający wyznaczy datę 

gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed 

upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie 

pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
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Specyfikacje techniczne, Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, Recepty i 

ustalenia technologiczne, Dziennik Budowy i księgi obmiaru, Wyniki pomiarów kontrolnych 

oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów, Instrukcje obsługi i użytkowania 

wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, schematy technologiczne, 

dokumentację techniczna – ruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji, w tym 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, Protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

szkoleń personelu użytkownika (Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, wyposażenia i 

eksploatacji obiektu, protokoły nadzorów Autorskich.  

 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, 

rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu 

budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych niezaliczanych do robót tymczasowych, w 

szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji 

powykonawczej.  

 

Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót 

(częściowych i końcowego). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte 

w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach. Ceny 

jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z 

towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu 

wraz z towarzyszącymi kosztami, wyposażenie wraz z kosztami zakupu, koszty pośrednie, 

zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i 

wyklucza możliwość Żądania dodatkowej zapłaty.  

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wnioski i warunki przedstawione w decyzji o 

uwarunkowaniach środowiskowych. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy 

bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce, należy zgodnie z 

inwentaryzacją zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, glebę 

urodzajną z powierzchni robót ziemnych należy zagospodarować na miejscu przy 

porządkowaniu terenów zielonych. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożarów, hałasem.  
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Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 

jego personel. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Zamawiającego i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BIOZ. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Stosowanie się do przepisów prawa.  

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca 

będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 

07.07.1994R. Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 

urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003R. w/s szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072); Rozporządzenie Rady 

Ministrów z 9 listopada 2004r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
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znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) Ustawa Prawo 

ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pózn. zm.) Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty.  

 

Dokumenty odniesienia.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych 

dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia: 

umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno – użytkowy. 

Oferta Wykonawcy. zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowlany. 

zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy. specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót. aktualne normy techniczne. aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp., przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji. 
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    CZĘŚC II – informacyjna  

 

Przepisy prawne i normy  związane z projektowaniem i wykonaniem zmierzenia 

budowlanego. 

 

 Ustawy Prawo Budowlane z 7.07.1994 (tekst jednolity Dz.U. z. 2013, poz 1409 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Z 2012 r.poz.739); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(tekst jednolity 

Dz.U.2003 nr 169 poz.1650); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2014,poz.817); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 

2009r. nr 178 poz.1380 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych(Dz.U.2009 

nr 124 poz.1030); 

 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym 

(tekst jednolity  Dz.U. z 2012 , poz.647 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U.z 

2015,poz. 876); 

 Wytyczne Projektowania  Szpitali Ogólnych „Instalacje i urządzenia gazów 

medycznych i laboratoryjnych” wydane przez MZ i OS 1981 r. 

 Ustawa z dnia 29 listopada 200r.- Prawo atomowe (Dz.U. z 2007r. Nr 42,poz.276, z 

późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. Nr 994 w sprawie 

szczegółowych warunków bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniowania 

jonizującego; 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008r. w sprawie minimalnych 

wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z 

zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii 

radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. z dnai 9 kwietnia 2008r.) 

 Obowiązujące Polskie Normy i wymogi ISO. 
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