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ZALACZNIK NR 9 do SIWZ — Projekt umowy dla Zadania 1

UMOWA Nr ........../ZP/UE/19

zawarta dnia ............cceevenenne w Tarnobrzegu pomiedzy:

Wojewodzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg, zarejestrowanym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000003145,

NIP 867-18-81-486, Regon 000312573, ktory reprezentuje:

Wiktor Stasiak DYREKTOR

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Zamawiajacego) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiajacym,

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Wykonawcg) (oznaczenie funkcji)

zwang dalej] Wykonawca.

§1
Podstawa umowy

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania, zgodnie z Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynkéw F2, C i K
w  Wojewodzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu",
wspotfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr III ,,Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane termomodernizacyjne dla czgsci w/w projektu w postaci
"Termomodernizacji budynku F2 w Wojewodzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Przedmiot umowy bedzie wykonywany w uzytkowanych
pomieszczeniach Zamawiajacego.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) Docieplenie dachu (stropy + kominy);

2) Docieplenie $cian piwnicznych;

3) Docieplenie $cian nadziemia;

4) Wymiang stolarki okiennej;

5) Wymiang o$wietlenia wraz z modernizacjag obwodow oswietleniowych;

6) Dostawe i montaz instalacji fotowoltaiczne;.

Branza budowlana — Zakres prac obejmuje:
A) Docieplenie $cian zewngtrznych z zastosowaniem welny mineralnej metoda lekka mokra
(ETICS), wykonana w technologii systemowej, posiadajacej aktualne atesty/certyfikaty/aprobaty
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B)

0

D)

techniczne, w szczegdlnosci okreslajace okladzing elewacyjna jako niepalng. Zastosowano takie
rozwigzanie na catej wysokosci budynku, przy czym zaklada si¢ klejenie plyt izolacyjnych do
podtoza 1 dodatkowo mocowanie tgcznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym (do
zastosowan ognioodpornych);

Docieplenie stropodachu wentylowanego welng mineralng granulowana metoda wdmuchiwania.
Przyjeto welng o wspotczynniku A max 0,042 W/mK, gestos¢ nasypowa 30+£5 kg/m3.
Zaprojektowano warstwe docieplenia o grub. 35 cm po osiadaniu — wymagana minimalna grubosé¢
zasypania wynosi 36,8cm;

Wymiana istniejacej zewngtrznej stolarki okiennej w catym budynku, wraz z wymiang parapetéw
wewnetrznych i zewnetrznych. Istniejace murowane wegarki nalezy obcigé rowno z powierzchnig
osciezy. Po zdemontowaniu starych okien zamontowac nalezy nowe okna w istniejacych
otworach;

Roboty remontowe wykonczeniowe wewnetrzne obejmujgce si¢ remont pomieszczen budynku po
wykonaniu robdt remontowych instalacji wewnetrznych. Zakres robot wykonczeniowych obejmuje
remont (wymiang) istniejacych sufitéw podwieszanych i oktadzin §ciennych oraz malowanie $cian
1 sufitow.

Branza elektryczna — Zakres prac obejmuje:

A)

B)
0
D)
E)
F)

3.

Wykonanie rozdzielni elektrycznych (lub ich modernizacja) dla poszczegdlnych obwodow
o$wietleniowych na kazdej z kondygnacji;

Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne w technologii LED;
Wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych;

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z jej automatyka sterowania;

Wykonanie niezb¢dnych projektow wykonawczych;

Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Zakres rzeczowy robot i ich technologi¢ okres§lono w dokumentacji technicznej i projektowej dla ww
robo6t budowlanych, udostepnianej przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore sa
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, ktore zostaly okre§lone w dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 3.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do oceny roéwnowaznosci proponowanych rozwigzan, a takze prawo do
korzystania w tym wzgledzie z opinii ekspertow. W przypadku rozbiezno$ci Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wyboru montowanych materiatow budowlano — montazowych.

Wszystkie materialy i robocizna powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
Polskimi Normami oraz spetniajagce wymagania atestow i przepiséw, dopuszczajacych do stosowania
w obiektach stluzby zdrowia. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy inspektorom
nadzoru karte techniczng materialu badz urzadzenia oraz wszelkie certyfikaty 1 deklaracje,
potwierdzajace zgodnos¢ z obowiazujaca normga czy tez aprobata techniczna.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane w sposdb nie naruszajacy warunkoéw gwarancji
producenckiej na wbudowywane materiaty i montowane wyposazenie i osprzet. Z chwilg odbioru ro-
bot, potwierdzonych protokotem, o ktéorym mowa w § 9 ust. 11 na Zamawiajagcego przechodza
wszystkie uprawnienia z tytutu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zama-
wiajacego zastrzezen co do wptywu wykonywanych prac na w/w gwarancje, Wykonawca zobowig -
zany jest przedstawi¢ pisemne oswiadczenie producenta, ze sposéb wykonania prac nie narusza gwa-
rancji producenta.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami technicznymi
i technologicznymi, obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczefistwa, wytycznymi
1 zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacja projektowa.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane z uwzglednieniem wiasciwe]j organizacji robot na
terenie czynnych obiektow szpitalnych, wedlug ustalonego harmonogramu robét, o ktorym mowa
w § 5. Dodatkowo Wykonawca zapewnia: potaczenie nowej instalacji z instalacjami istniejacymi,
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2)
3)

1)

2)

10.

11.

wykonanie przegrod szczelnych, a takze koniecznych oston i zabezpieczen.

§3

Termin wykonania umowy
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:
przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajacego harmonogramu robot, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy.
rozpoczecie robot nastapi w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania placu budowy.
termin wykonania umowy - zakonczenie robot nastapi w terminie do dnia ...........ceceeeeeierinenieenne. I.
Terminy posrednie, rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych zakresow prac beda uzgadniane na
biezaco.
Strony ustalaja, ze potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2, w terminie,
wskazanym w ust. 1 pkt 3) bedzie protokoét odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 11 niniejszej umowy.

§4
Cena i warunki platno$ci umowy
Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe. Wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona w chwili zawarcia umowy,

WYNOST  rveveeieeieseeesreesree e e zk. netto, (stownie: .,
ztotych), .oooceeviiiiieiee ZE. brutto, (SFOWNIE: ....ccoeeiiieiiecie e zlotych),
w tym dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej WyNosi .......ccccceecrviimiiniinienieenenns zt
netto( stfownie.........ccoevvevvverneennen. ztotych), brutto (SOWnie........ccccvevvveiieciieiieieeeeeeee e ztotych).

W przypadku wykonywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbednych ekspertyz,
pomiardéw i badan Wykonawca wykona je na wlasny koszt.

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni wszelkie roboty tymczasowe, w tym prace w godzinach
popotudniowych oraz np.: utrzymanie czystosci oraz przestrzeganie warunkow przebywania na
terenie czynnego obiektu szpitalnego, zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC, itp.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia, wykonawca nie moze zada¢ zadnych doptat z tytutu
robot dodatkowych, nieuwzglednionych w cenie oferty, czy tez z tytutu zmiany termindw wykonania
robot oraz wszelkich innych elementow wyjsciowych stuzacych kalkulacji ceny.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia nie moze by¢
podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust 1.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢é kwoty okreSlonej w ust. 1, ustalonej na
podstawie oferty Wykonawcy.

Wykonawca ponosi dodatkowo koszty zwigzane ze zuzyciem mediow w trakcie realizacji robot
budowlanych, ktorymi begdzie obcigzany przez Zamawiajgcego, na podstawie faktur, wystawianych
na koniec kazdego kwartatu kalendarzowego i po zakonczeniu robot, z terminem platnosci faktury
21 dni od wystawienia tych faktur.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytulu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z poszczegdlnymi
elementami i etapami jej realizacji wraz z wszelkimi naleznymi podatkami i oplatami.

Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust.1 nastapi fakturg cze$ciowa i fakturg koncows, wg ponizszych zasad:

faktury czeSciowe w wysokosci odpowiadajgcemu procentowemu zaawansowaniu T1obot
budowlanych, po dostarczeniu 1 podpisaniu cz protokotdéw zdawczo-odbiorczych przez
Kierownikow budowy i inspektorow nadzoru danej specjalnosci oraz Koordynatora, o ktérym mowa
w §8 ust.3. Laczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust.1. Faktury czesciowe moga by¢ wystawiane po uplywie 3 miesiecy od daty podpisania
umowy i nie czgsciej niz co 90 dni od daty wystawienia poprzedniej faktury czesciowe;;

faktura koncowa zgodnie z ust. 15.

Zaplata nastgpi w  formie przelewu na rachunek bankowy (nr  rachunku)
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania
o$wiadczen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), o ktorych mowa w § 9 ust. 4 1 ust. 8.
Faktury begda dostarczane Zamawiajacemu w wersji papierowej, chyba, ze strony zacznie
obowigzywa¢ ustawa z 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
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12.
13.
14.

15.

1)

2)

16.

17.

18.

19.

20.

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. poz. 2191).

Za date dokonania zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich (PLN).
Wystawcg faktur bedzie Wykonawca lub cztonek Konsorcjum ..o,
onumerze NIP ...
Faktura koncowa zostanie wystawiona po dostarczeniu nastepujacych dokumentow:

protokotu odbioru wykonanych robét, o ktorym mowa w § 9 ust. 11, sporzadzonym przy udziale
Wykonawcy i1 podwykonawcy w przypadku ich wystgpowania oraz okreslajacym zakres rzeczowy
wykonanych rob6t wynikajacy z umowy, z uwzglednieniem zapisow § 9 ust.12;

innych dokumentow, o ktorych mowa w § 9 ust. 7.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé ptatno$¢ nalezng Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) w przypadku, gdyby Wykonawca lub Podwykonawca zalegal z ptatnosciami na
rzecz swoich podwykonawcoéw, a na zawarcie umowy, z ktorymi Zamawiajacy wyrazit zgode
w trybie Prawa zamo6wien publicznych, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 151 16.

Strony zgodnie postanawiajag, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego podejmowac zadnych czynnosci, w szczegdlnosci zawiera¢ umow, zwlaszcza cesji
lub poreczenia, ktorych skutkiem mogloby by¢ przejgecie na osobe trzecia wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego albo wstapienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o dziatalnosci leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

Wykonawca zapewnia stato$¢ cen w okresie obowigzywania niniejszej umowy, za wyjatkiem zmiany
dotyczacej stawki podatku VAT. Wéwcezas stalos¢ dotyczy wartosci netto, a zmianie ulega stawka
podatku VAT i wartosci brutto.

Zmiany cen, o ktérych mowa wyzej, moga nastgpi¢ od daty wejscia w zycie stosownych przepisow
prawa. Na dokonanie zmiany cen, o ktorych mowa w ust. 18 musi by¢ sporzadzony i podpisany
przez obie strony aneks.

Przedmiotowe zamodwienie jest finansowane ze S$rodkéw publicznych, wobec powyzszego
Wykonawca nie bedzie naliczat odsetek za nieterminowa ptatnos¢ faktur, o ktorych mowa w ust. 9.

§5

Harmonogram robdt
Prace budowlane beda realizowane zgodnie =z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, w terminie 5 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy zaréwno zakresu prac i terminéw ich wykonania
przez Wykonawce, jak i Podwykonawcow. Wykonawca wskaze w harmonogramie rzeczowo —
finansowym roboty, ktore zostang zlecone podwykonawcom.
W przypadku zgloszenia w terminie 3 dni roboczych przez Zamawiajacego uwag do w/w
harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i1 przedlozenia
Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszonych
uwag, pod rygorem obcigzenia karg umowna, o ktérej mowa w § 14 ust. 2.
Wykonawca ma prawo powotlywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji poszczegolnych etapdw robot (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robdt, z zastrzezeniem dotrzymania terminu wskazanego
w § 3 ust.1 pkt. 3).
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do zmian
terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy, ale winny by¢ dokonane
w drodze porozumienia stron.
W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego w szczeg6lnosci,
gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem realizacji
przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo — finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
umowg, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
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projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia, pod rygorem obcigzenia karg umowng, o ktdrej mowa w § 14 ust. 2. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony zaktualizowany
harmonogram uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

§6
Obowigzki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy;
2) przekazanie wskazowek koniecznych do wykonania robot;
3) przystapienie do odbioru wykonanych robdt w terminach wskazanych w § 9.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejgcie terenu budowy;

2) przedstawienie planu BIOZ;

3) wykonanie przedmiotu umowy, w szczegélno$ci zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami technicznymi
i technologicznymi, obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa, wytycznymi
i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacja projektowa i techniczna
dla robdt budowlanych zwigzanych z budowa i1 z uwzglednieniem wilasciwej organizacji robot na
terenie czynnych obiektow szpitalnych i harmonogramu robot, o ktorym mowa w § 5.

4) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolenie w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez;

5) =zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny prac oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow
przez Kierownika robot. Kierownik robot jest — w granicach posiadanego upowaznienia —
przedstawicielem Wykonawcy;

6) zawarcie uméw o ubezpieczenie przez podwykonawcow od odpowiedzialno$ci cywilnegj
i przedstawienie ich kopii w dniu podpisania niniejszej umowy,

7) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkdéw socjalnych dla swoich pracownikows;

8) polaczenie nowej instalacji z instalacjami istniejacymi, wykonanie koniecznych oston
1 zabezpieczen, usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot. Powyzsze zwigzane jest
z realizacjg robot w czynnym obiekcie szpitalnym.

9) uczestniczenie w czynno$ciach odbior robot, przegladach gwarancyjnych w okresie rekojmi za wady
na wezwanie Zamawiajacego;

10) zapewnienie usunig¢cia stwierdzonych wad ujawnionych w czasie odbioru roboét oraz w okresie
rekojmi jakosci w terminach wyznaczonych w umowie lub protokotach przegladow gwarancyjnych;

11) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz;

12) nalezyte oznakowanie terenu budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom w czasie
prowadzenia rob6t i w przerwach miedzy robotami;

13) zgloszenie na pismie gotowosci do odbioru wykonanych robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu;

14) obowiazek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajagcym w formie pisemnej wszelkich zmian
dotyczacych uzgodnionych terminow, zakresu robdt lub sposobu ich realizacji, pod rygorem
niewazno$ci wprowadzonych zmian;

15) wyprzedzajace informowanie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé¢ na jakos¢ lub
opoznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy;

16) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu
budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami;

17) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt — doprowadzenie do stanu pierwotnego
(chodniki, krawezniki) oraz zagospodarowanie na wtlasny koszt i ryzyko powstatych odpadow,
zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 1. o
odpadach. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6ézn. zm.) oraz wymaganiami ochrony $rodowiska i
przedstawienie dokumentu potwierdzajacego przekazanie odpadow.

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
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W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych
prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wszelkie odpady powstale w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany
przekaza¢ odbiorcy za potwierdzeniem, a dokumenty potwierdzajace ich przekazanie przedlozyé
Zamawiajacemu.

18) zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udzialu w realizacji Umowy;

19) W przypadku powierzenia wykonania cze¢$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pehit funkcje¢ koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania rob6t 1 usuwania ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) podpisanie o$wiadczenia zgodnie =z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, obowigzujaca
u Zamawiajacego,

21) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w przypadku dokonania zmian Ww pierwotne]
dokumentacji projektowej wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.

22) po wykonaniu zakresu umowy, niezwloczne zgloszenie Zamawiajacemu w formie pisemnej
gotowosci i przystapienia do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem wymaganych protokotow,
badan, $wiadectw, pomiarow i atestow zwigzanych z przedmiotem umowy.

3. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania, ponosi odpowiedzialno$é
na zasadach ogolnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikle na tym terenie oraz
terenie przyleglym — graniczagcym w zwiazku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta
obejmuje rowniez szkody powstate u oséb trzecich.

4. Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U.
22018 r. poz. 1986 z po6zn. zm.).

1) Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynno$ci w zakresie przedmiotu umowy. Wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacja prac budowlanych, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych, natomiast nie
dotyczy m.in. 0s6b koordynujacych.

2) Zakres obowiazkow 0soOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace musi wynika¢ z zakresu czynnos$ci
wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce (wykonawce) przed zakonczeniem okresu realizacji robot
budowlanych wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie
umowy o pracg.

3) Zamawiajacemu przysluguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan wskazanych
w pkt 112.

4) Na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie dluzszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce z pracownikami $§wiadczacymi roboty budowlane. W przekazanych kopiach
umoéw o prace wysoko$¢ wynagrodzenia pracownika powinna by¢ zabezpieczona w sposéb
uniemozliwiajacy odczytanie.

§7
Nadzor
1. W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje z Koordynatorem,
wskazanym w § 8 ust. 3.
2. Nadzor autorski i projektowy bedzie petniony przez .....................co...e.

§8
Przedstawiciele stron na budowie
. Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen w osobie:
SRUSUUR 11 115) 217411 (<) | USSR ;
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8)

Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:
SO URPEUUPEUUEUUPRUUPRPURRRUPRRPS 11 ol 11 0) 2174 1) (<) | OO UY
Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie:

..................................................................................... NF UPTAWNICH . ..vvivsensenseeeie e e eene e eens)

Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru inwenstorskiego w osobach:

w zakresie instalacji sanitarnyCh: .........cccocceeviiieiiiieiiecie et ;

w zakresie instalacji eleKtryCznych: .......ccoccveviirieriieiieicie e ;

w zakresie robot budowlanych: ........c.oocoveiiviiiiinieeee ;

ktorych obowiazki okreslaja przepisy Prawa Budowlanego i inne przepisy zwiazane z realizacja
robdt budowlanych.

Przedstawicielami Zamawiajacego jest Koordynator realizacji umowy: Mariusz Zyta.

§9

Odbior robot
Strony dopuszczaja odbidr cze$ciowy robot, potwierdzony wpisami do dziennika budowy.
Wykonawca zglasza odbior, a Zamawiajacy dokonuje odbioru niezwlocznie (jednak nie p6zniej niz
w terminie 5 dni kalendarzowych), tak, aby nie powodowaé przerw w wykonywaniu robét bedacych
przedmiotem umowy.
Odbidr czesciowy (robot wykonanych) umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury czesciowe;,
o ktorej mowa w § 4 ust. 9.
Dla dokonania odbioru czgsciowego, Wykonawca przedlozy wlasciwemu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezb¢dne dokumenty w postaci:
oswiadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu przy realizacji tej umowy z Podwykonawcow.
W przypadku Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) Wykonawca przedtozy o$wiadczenie
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ze zakres umowy (wymieni¢ nr umowy i zakres
wykonanych robo6t) zostal zafakturowany (wymieni¢ numer faktury).
W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcoéw, Wykonawca jest zobowigzany
przed terminem ptlatnosci faktury czesciowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 9 pkt. 1) dostarczyé
oswiadczenia Podwykonawcow, ze nalezno§¢ wynikajaca z faktury (wymienié¢ nr faktury), o ktérej
mowa w ust.3 pkt 1) zostata uregulowana.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, wskazany w § 8 ust.
2 poprzez stosowny wpis do dziennika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac
od daty zgltoszenia robot zanikajacych przez Wykonawce.
Odbior koncowy nastgpuje na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcey, zlozonego
Zamawiajacemu, po wykonaniu robot, okreslonych niniejsza umowa.
Zgloszenie wymaga przedstawienia:
oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, warunkami zapisanymi w decyzji, Polskimi Normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz o wilasciwym zagospodarowaniu terenu, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.
oryginatu dziennika budowy,
protokoldw odbioru rob6t branzowych objetych niniejszg umowa,
protokotdéw badan i sprawdzen,
kompletnej dokumentacji powykonawczej — potwierdzonej przez projektanta i inspektora nadzoru
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,
listy wszystkich Podwykonawcéow (dalszych Podwykonawcow), przy udziale, ktorych Wykonawca
wykonywal szczegdtowy przedmiot umowy, a Zamawiajacy nie zglosil sprzeciwu wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawce w trybie art. 647"
oswiadczenia w/w Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) o pelnym zafakturowaniu
(wymieni¢ wszystkie numery faktur) przez nich zakresu robdt objetych umowa (wymieni¢ numer
umowy) o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
dokumentu gwarancyjnego,
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W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow, Wykonawca jest zobowigzany
przed terminem platnosci faktury koncowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 9 pkt. 2) dostarczyc
oswiadczenia Podwykonawcow, ze naleznosci wynikajace z faktur, o ktorych mowa w ust. 7 pkt.7
zostaty uregulowane.
Po zlozeniu zgloszenia, Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych, sprawdzi dokumenty pod
wzgledem kompletno$ci oraz zgodnosci ze stanem faktycznym. W przypadku brakow lub
niezgodno$ci z wymogami lub stanem faktycznym, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia w terminie 2 dni roboczych od daty wezwania.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie rozpoczgcia czynnosci odbioru. Odbidr robot
nastepuje w terminie do 2 dni roboczych, po zlozeniu na wezwanie Zamawiajacego dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 4, lub bezposrednio po sprawdzeniu w/w dokumentow — przyjeciu ich przez
Zamawiajacego bez uwag.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktdry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i1 zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego, w tym terminy na usuni¢cie
ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. W protokole nalezy wymieni¢ wszystkie
przekazane Zamawiajacemu dokumenty, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad. Usunigcie wad
nastgpuje w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, ale nie dluzszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usunigcia nieprawidlowosci i wad ponosi Wykonawca.
jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia to:
jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé
wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od
Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej
z opdznienia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 12 pkt 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to
zgodg.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgloszenia
przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robot bu-
dowlanych, to Zamawiajacy odmoéwi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy.
Woéwcezas Wykonawca pozostaje w opdznieniu ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umo-
wy od dnia zgloszenia do odbioru.
§10

Gwarancja
Wykonawca udziela zamawiajagcemu ................... gwarancji (min. 5 lat) na wykonane roboty
budowlane, liczonej od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne, Wykonawca dostarczy wraz ze zgloszeniem, o ktorym mowa w § 9 ust. 7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytulu gwarancji za:
wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru pogwarancyjnego i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym,
wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
1 wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce (forma wskazana w ust. 7) i wyznaczy termin do ich usunigcia nie dtuzszy niz 7 dni.
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W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usunigcia wad stwierdzonych
w trakcie gwarancji, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow oraz wymiany wadliwego
sprzetu.

W przypadku awarii wyposazenia maksymalny czas reakcji na przystgpienie do jej usuwania wynosi 48
godzin w dni robocze , liczac od momentu zgloszenia za pomocg srodkéw opisanych w ust. 7. Awaria to
gwaltowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urzadzenia technicznego lub systemu urzadzen
powodujace przerwe w ich uzywaniu lub utratg ich wasciwosci.

Zgloszenia beda dokonywane przez Zamawiajacego za pomoca poczty elektronicznej (za
potwierdzeniem odbioru) na adres e-mail:............................ lub pisemnie na adres: ............
Stwierdzone przez Zamawiajacego wady i1 braki bedg usuwane przez Wykonawce w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.

O usunigciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktéry w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunigcia wad
w obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg.

W razie braku porozumienia co do sposobu i terminu usunigcia wad i usterek Zamawiajacy
wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposob i termin usuniecia wad i usterek lub zleci ich usunigcie
innemu autoryzowanemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw
gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
ust.1, przegladow gwarancyjnych zainstalowanego osprzetu instalacji fotowoltaicznej, przynajmniej
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wykonywal przeglady techniczne dostarczonego osprzetu,
o ktorym mowa w ust. 11 zgodnie z wymaganiami producenta.

Koszt napraw, konserwacji, czasu pracy serwisu, dojazdu do Zamawiajacego oraz wszelkie koszty
majace zwigzek z wykonywaniem tych czynnosci w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
Koszt zakupu cze¢sci zamiennych w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, ze osprzgt bedzie pozbawiony ewentualnych blokad
serwisowych, ktére po uptywie gwarancji utrudnialyby Zamawiajacemu dostegp do opcji
serwisowych lub naprawe wyposazenia przez inny podmiot niz wskazany przez Wykonawce lub po
uptywie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu na jego zadanie kodéw serwisowych.

§11

Re¢kojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, wynosi 36 miesigcy od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie okresu rgkojmi.
O wykryciu wad Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz 7 dni od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt niezwlocznie usunaé wszystkie wady odnoszace si¢
do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazada tego na pismie przed uplywem okresu rekojmi.
Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zglosit istnienie wad w okresie rgkojmi.
Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidlowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.
Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.
Termin usunigcia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktory wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawece.
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§12

Odstapienie od umowy
Jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie czesci lub calosci przedmiotu umowy opdznia sig
z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub
sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie. Dodatkowymi kosztami, stanowigcymi rdznicg
pomigdzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a ceng wynegocjowang z nowym
Wykonawcg, Zamawiajacy obcigzy dotychczasowego Wykonawce.
Odstapienie od umowy nastapi w przypadku:
w trybie okreslonym w art. 145 ustawy — prawo zamowien publicznych.
zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcg, a w szczegélnoSci w razie przerwania
wykonywanych robot;
ogloszenia upadtosci Wykonawcy, wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢
przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, przystapienia przez Wykonawce do likwidacji
swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu przeksztatcenia Iub restrukturyzacji.
Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne o§wiadczenie Zamawiajacego.
W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie ust. 1 nie beda przystugiwaty Wykonawcy zadne
inne roszczenia poza roszczeniem o zaptacenie za robotu budowlane juz wykonane na rzezcz
Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, kary umowne
okreslone w § 14 ust. 3 obowiazuja.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.
zm.), wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokosci 5 %  wartosci umownego  wynagrodzenia  brutto, co  stanowi
KWOLE wvvoeveeiieeieeeieeeee, W EOIIIIC ...ttt e e
Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionej kwoty nastagpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen.
Pozostate 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:
pienigdzu, sposob przekazania na konto Zamawiajacego: ........ccceeeeeviueeeeennnnen.
poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczos$ci.
Postanowienia niniejszego paragrafu zostang usciSlone w momencie zawierania umowy

z Wykonawca wygrywajacym przetarg.

§ 14

Odpowiedzialno$¢ stron umowy
Za nieterminowe zakonczenie roboét, za nie usunigcie w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie
stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i regkojmi wad i usterek Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,3 % wartosci brutto przedmiotu umowy
okreslonej, w § 4 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, maksymalnie do kwoty 20 % tej wartosci.
Za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w § 5 ust.2 harmonogramu robot lub zaktualizowanego
harmonogramu robot w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien op6znienia
Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng w wysokosci 10 % wartoéci przedmiotu umowy
brutto, okreslonej w § 4 ust. 1.
Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej,
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w § 4ust. 1.

Za nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 5% wartosci brutto przedmiotu
umowy okreslonej w § 4 ust. 1.

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 5%
warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1.

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 5% warto$ci brutto przedmiotu umowy
okreslonej w § 4 ust. 1.

Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1.

Nalezno$¢ z tytutu kar umownych Zamawiajacy potraci z naleznosci Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku gdy szkody Zamawiajacego spowodowane dzialaniem Wykonawcy przekraczaja
wysokos$¢ kar umownych okreslonych powyzej, niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za szkody wynikle w nastgpstwie dziatania lub zaniechania na
terenie budowy ponosi Wykonawca.

§15
Podwykonawcy
Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona nastgpujgcy zakres rzeczowy robot:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okres§lonym w Dokumentacji
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
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akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Koordynatora realizacji Umowy, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robodt
i ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czeg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktoére maja by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Koordynatorowi realizacji Umowy na zasadach
okreslonych w ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust.8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji przez Zamawiajacego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6 i niespelnienia wymagan okreslonych
w ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 11.

Do zmian istotnych postanowienn Umow o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 14, stosuje
si¢ zasady okre$lone w ust. 7 — 11.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — prawo zaméwien publicznych w celu
wykazania spehiania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w Czesci C SIWZ Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktdrego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Wykonawca zobowiagzany jest
poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego w ciggu 5 dni od wypowiedzenia umowy z dotychczasowym
podwykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za zalecony mu do realizacji zakres przedmiotu umowy nie
powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za w/w zakres. W przeciwnym wypadku
stosuje si¢ zapisy art. 647 §3 ustawy z 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 .,
p0z.459 z pdzn.zm.).

Wykonawca zobowigzany jest regulowa¢ swoje zobowigzania wobec swoich Podwykonawcow terminowo.
Zapisy dotyczace podwykonawcy stosuje si¢ w przypadku realizacji zamowienia z jego udziatem.

§16

Platnos$é bezposrednia
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce (braku stosownych o$wiadczen Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcdow), o ktorych mowa w § 9 ust. 4 1 ust. 8.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie wynagrodzenie w kwocie gtownej, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy dokona platnosci, jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia informacji
o wezwaniu do bezposredniej ptatnosci.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajagcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Kwota uiszczona z tego tytutu jest rtownoznaczna z zaptata
cze$ci wynagrodzen Wykonawcy okreslonych w § 4 ust. 1.
Wynagrodzenie juz wyptacone Wykonawcy — cato$ciowo badz czgsciowo — ulega zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci odpowiadajacej kwocie wyplaconej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy. Zwrot nastgpuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy na podstawie odpowiedniej dyspozycji ptlatniczej. W przypadku opdznienia
w zwrocie kwot, o ktérych mowa powyzej, Strony wprowadzaja odsetki umowne w wysokosci
czterokrotnosci wysokosci stopy kredytu lombardowego NBP wg. stopy obowigzujacej w dniu
podpisania umowy w stosunku rocznym, za kazdy dzien opdznienia.
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Konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
sum¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy, okreslonej w §4 ust.1, moze stanowi¢ podstawg do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z konsekwencjami okreSlonymi w § 14 niniejszej
umowy.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowiazany dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, odpowiednio Wykonawca
lub Podwykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci
oraz poniesionych przez Zamawiajacego ewentualnych kosztow postgpowan sadowych
1 egzekucyjnych albo poniesionych w zwigzku z nimi (chyba, ze zostang poniesione przez inny
podmiot), a takze innych optat powstatych w zwiazku z konieczno$cig uregulowania w/w ptatnosci —
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy
o wyptacie wynagrodzenia i ewentualnie poniesionych kosztach.

Postanowienia dotyczace umow zawieranych pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca maja
zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

§17

Zakres i warunki zmiany umowy
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
Jezeli konieczno$¢ zmian bedzie nastepstwem dzialan instytucji, ktoéra przyznala s$rodki na
sfinansowanie zadania, o ktorym mowa w § 2 oraz gdy nastgpi zmiana przepisOw prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy;
Zmiany dotyczacej stawki podatku VAT, o ktérej mowa w § 4 ust. 18;
Zmiany zasad fakturowania, o ktorych mowa w § 4 ust. 11 w zwiazku z ustawg z 09 listopada 2018r.
a o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191).
Zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem:
przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,
konieczno$ci udzielenia zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy,
jezeli Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem zamodwienia dodatkowego nie bedzie mogh
dotrzymac terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,
wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktore ze wzgledow obiektywnych uniemozliwiaja
wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz normami techniczno -
budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych opisujgcych przedmiot zamowienia — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy 1 potwierdzony przez inspektora nadzoru,
wystapienia okoliczno$ci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do
ktoérych Wykonawca byt zobowiazany,
dziatan osob trzecich lub organéow wiladzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia,
Wprowadzenia Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy. Na wniosek Wykonawey i po
spetnieniu warunkéw okreslonych w niniejszej umowie dotyczacych podwykonawstwa, Wykonawca
moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania zamdwienia ztozone w ofercie deklaracje odno$nie
podwykonawstwa poprzez:
wprowadzenie podwykonawcow;
wskazanie innych podwykonawcow;
rezygnacj¢ z podwykonawcow.
Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy;
jezeli zmiana tych os6b stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Nowe osoby musza spelniaé
wymagania okreslone w SIWZ dla pelnienia danej funkcji.
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W przypadkach wystgpienia opoznien strony ustala nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§18

Postanowienia koncowe
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg¢éci umowy.
Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
W zakresie nieuregulowanym niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§19
Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacja umowy beda rozpatrywane przez sad wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatacznikami oraz
Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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