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Oznaczenie sprawy: WSz —11.4.291.77.2018.UE
ZALACZNIK NR 9 do SIWZ — Projekt umowy dla Zadania 2

UMOWA Nr ........../ZP/UE/19

zawarta dnia ............cceevenenne w Tarnobrzegu pomiedzy:

Wojewodzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg, zarejestrowanym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000003145,

NIP 867-18-81-486, Regon 000312573, ktory reprezentuje:

Wiktor Stasiak DYREKTOR

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Zamawiajacego) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiajacym,

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Wykonawcg) (oznaczenie funkcji)

zwang dalej] Wykonawca.

§1
Podstawa umowy

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania, zgodnie z Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynkéw F2, C i K
w  Wojewodzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu",
wspotinansowanego ze §rodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ramach
w ramach Osi Priorytetowej nr III ,Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane termomodernizacyjne dla czgsci w/w projektu w postaci
"Termomodernizacji budynku C w Wojewddzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Przedmiot umowy bedzie wykonywany w pomieszczeniach
uzytkowanych przez Zamawiajacego.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) Docieplenie dachu (strop + kominy);

2) Docieplenie $cian fundamentowych ;

3) Docieplenie $cian nadziemia;

4) Wymiang stolarki okiennej;

5) Wymiang o§wietlenia wraz z modernizacja obwodow oswietleniowych.

Branza budowlana — Zakres prac obejmuje

A) Docieplenie $cian zewngtrznych z zastosowaniem welny mineralnej metoda lekka mokra
(ETICS), wykonang w technologii systemowej, posiadajacej aktualne atesty/certyfikaty/aprobaty
techniczne, w szczegb6lnosci okreslajace oktadzing elewacyjna jako niepalng. Zastosowano takie
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B)

®)

D)

rozwigzanie na catej wysokosci budynku, przy czym zaklada si¢ klejenie plyt izolacyjnych do
podloza 1 dodatkowo mocowanie Iacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym (do
zastosowan ognioodpornych);

Docieplenie docieplenie stropodachu niewentylowanego welng mineralng o lacznej grubosci
30cm, uktadang w dwoch warstwach na wierzchu dachu;

Wymiana istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej w calym budynku, wraz z wymiang parapetow
wewngtrznych i zewnetrznych. Istniejace murowane wegarki nalezy obcigé rowno z powierzchnig
osciezy. Po zdemontowaniu starych okien zamontowaé nalezy nowe okna w istniejacych
otworach;

Roboty remontowe wykonczeniowe wewnetrzne obejmujgce si¢ remont pomieszczen budynku po
wykonaniu robot remontowych instalacji wewnetrznych. Zakres robot wykonczeniowych obejmuje
remont (wymiang) istniejacych sufitow podwieszanych i oktadzin $ciennych oraz malowanie $cian i
sufitow.

Branza elektryczna obejmuje zakres prac:

A)
B)
0)
D)

3.

Wykonanie rozdzielni elektrycznych (lub ich modernizacja) dla poszczegdlnych obwodow
oswietleniowych na kazdej z kondygnacji;

Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne w technologii LED;
Wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych;

Wykonanie instalacji odgromowe;.

Zakres rzeczowy robét i ich technologi¢ okreslono w dokumentacji techniczne;j i projektowej dla ww
robo6t budowlanych, udostepnianej przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowego postepowania
o udzielenie zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore sa
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, ktére zostaly okreslone w dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 3.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do oceny réwnowaznosci proponowanych rozwigzan, a takze prawo do
korzystania w tym wzgledzie z opinii ekspertow. W przypadku rozbieznosci Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wyboru montowanych materialow budowlano — montazowych.

Wszystkie materiaty i robocizna powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Polskimi Normami oraz spetniajace wymagania atestow i przepisow, dopuszczajacych do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy inspektorom
nadzoru kart¢ techniczng materialu badz urzadzenia oraz wszelkie certyfikaty i deklaracje,
potwierdzajace zgodnos¢ z obowigzujaca norma czy tez aprobatg techniczng.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane w sposob nie naruszajacy warunkdéw gwarancji
producenckiej na wbudowywane materiaty i montowane wyposazenie i osprzet. Z chwilg odbioru ro-
bot, potwierdzonych protokotem, o ktorym mowa w § 9 ust. 11 na Zamawiajacego przechodza
wszystkie uprawnienia z tytutu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zama-
wiajacego zastrzezen co do wptywu wykonywanych prac na w/w gwarancj¢, Wykonawca zobowia -
zany jest przedstawic¢ pisemne o$wiadczenie producenta, ze sposob wykonania prac nie narusza gwa-
rancji producenta.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami technicznymi
i technologicznymi, obowigzujagcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczefnstwa, wytycznymi
1 zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacjg projektowa.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane z uwzglgdnieniem wilasciwe] organizacji robot na
terenie czynnych obiektow szpitalnych, wedtug ustalonego harmonogramu robot, o ktérym mowa
w § 5. Dodatkowo Wykonawca zapewnia: potaczenie nowej instalacji z instalacjami istniejacymi,
wykonanie przegrod szczelnych, a takze koniecznych oston i zabezpieczen.

§3
Termin wykonania umowy
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji roboét:
przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez
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2)
3)
2.

1)

2)

10.

11.

12.
13.
14.

15.

1)

Zamawiajacego harmonogramu robot, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy.

rozpoczgcie robot nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania placu budowy.

termin wykonania umowy - zakonczenie robdt nastapi w terminie do dnia ..........coeceeeeeieriieeieenee. .
Terminy pos$rednie, rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych zakresoOw prac beda uzgadniane na
biezaco.

Strony ustalaja, ze potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 2, w terminie,
wskazanym w ust. 1 pkt 3) bedzie protokoét odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 11 niniejszej umowy.

§4

Cena i warunki platnosci umowy
Strony ustalaja, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe. Wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona w chwili zawarcia umowy,
WYNOST  eveeeeieeieseiesieeneeeree e z1. netto, (stownie: .o
ztotych), .oocoveveeiieiieeeen Zh brutto, (SIOWNIE: ....ccvevieiiieeeeeeeeee e ztotych).
W przypadku wykonywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezb¢dnych ekspertyz,
pomiarow i badan Wykonawca wykona je na wlasny koszt.
Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni wszelkie roboty tymczasowe, w tym prace w godzinach
popotudniowych oraz np.: utrzymanie czysto$ci oraz przestrzeganie warunkow przebywania na
terenie czynnego obiektu szpitalnego, zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC, itp.
W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, wykonawca nie moze zada¢ zadnych doptat z tytutu
robot dodatkowych, nieuwzglednionych w cenie oferty, czy tez z tytulu zmiany terminéw wykonania
robot oraz wszelkich innych elementéw wyjsciowych stuzacych kalkulacji ceny.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢
podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust 1.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczyé kwoty okreslonej w ust. 1, ustalonej na
podstawie oferty Wykonawcy.
Wykonawca ponosi dodatkowo koszty zwigzane ze zuzyciem medidow w trakcie realizacji robot
budowlanych, ktérymi bedzie obcigzany przez Zamawiajacego, na podstawie faktur, wystawianych
na koniec kazdego kwartalu kalendarzowego i po zakonczeniu robot z terminem ptatnosci faktury 21
dni od wystawienia tych faktur.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytulu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z poszczegdlnymi
elementami i etapami jej realizacji wraz z wszelkimi naleznymi podatkami i oplatami.
Strony ustalaja, Ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust.1 nastapi faktura czeSciowa i fakturg koncowa, wg ponizszych zasad:
faktura czesciowa w wysokosci odpowiadajacej wykonanym robotom budowlanych, zgodnie
z wpisami do dziennika budowy, ale nie wigcej niz 50% wartos$ci wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w ust. 1, po dostarczeniu i podpisaniu czgSciowego protokotu zdawczo-odbiorczego przez
Kierownikow budowy i inspektoréw nadzoru danej specjalnosci oraz Koordynatora, o ktérym mowa
w § 8 ust.3. Faktura czesciowa moze by¢ wystawiona po uptywie 3 miesigcy od daty podpisania
umowys;
faktura koncowa zgodnie z ust. 15.
Zap}ata nastgpi w  formie przelewu na  rachunek bankowy (nr  rachunku)
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania
oswiadczen Podwykonawcoéw (dalszych Podwykonawcow), o ktorych mowa w § 9 ust. 4 i ust.8.
Faktury beda dostarczane Zamawiajgcemu w wersji papierowej, chyba, ze strony zacznie
obowiazywaé¢ ustawa z 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. poz. 2191).
Za date dokonania zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca bgda prowadzone w ztotych polskich (PLN).
Wystawcg faktur bedzie Wykonawca lub cztonek Konsorcjum .............ooooiiiiiiiiiiiiiiinin..
0 NUMETZE NI L. e e e
Faktura koncowa zostanie wystawiona po dostarczeniu nastepujacych dokumentow:
protokotu odbioru wykonanych robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 11, sporzadzonym przy udziale
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2)

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawcy 1 podwykonawcy w przypadku ich wystepowania oraz okreslajacym zakres rzeczowy
wykonanych rob6t wynikajacy z umowy, z uwzglednieniem zapisoéw § 9 ust.12.

innych dokumentow, o ktorych mowa w § 9 ust. 7.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé platnos¢ naleznag Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) w przypadku, gdyby Wykonawca lub Podwykonawca zalegatl z platno$ciami na
rzecz swoich podwykonawcow, a na zawarcie umowy, z ktéorymi Zamawiajacy wyrazit zgode
w trybie Prawa zamowien publicznych, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 151 16.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego podejmowaé zadnych czynnosci, w szczegolnosci zawiera¢ umow, zwlaszcza cesji
lub poreczenia, ktorych skutkiem mogloby by¢ przejecie na osobe trzecig wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego albo wstapienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o dzialalnos$ci leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

Wykonawca zapewnia statos¢ cen w okresie obowigzywania niniejszej umowy, za wyjatkiem zmiany
dotyczacej stawki podatku VAT. Wowczas stato$¢ dotyczy wartosci netto, a zmianie ulega stawka
podatku VAT i wartosci brutto.

Zmiany cen, o ktorych mowa wyzej, moga nastapi¢ od daty wejscia w zycie stosownych przepisow
prawa. Na dokonanie zmiany cen, o ktérych mowa w ust. 18 musi by¢ sporzadzony i podpisany
przez obie strony aneks.

Przedmiotowe zamoéwienie jest finansowane ze $rodkéw publicznych, wobec powyzszego
Wykonawca nie bedzie naliczat odsetek za nieterminowa ptatnosc¢ faktur, o ktéorych mowa w ust. 9.

§5

Harmonogram robét
Prace budowlane beda realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowanym przez Wykonawceg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, w terminie S5 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.
Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy zaréwno zakresu prac i termindéw ich wykonania
przez Wykonawce, jak i Podwykonawcoéw. Wykonawca wskaze w harmonogramie rzeczowo —
finansowym roboty, ktore zostang zlecone podwykonawcom.
W przypadku zgloszenia w terminie 3 dni roboczych przez Zamawiajacego uwag do w/w
harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszonych
uwag, pod rygorem obcigzenia karg umowna, o ktérej mowa w § 14 ust. 2.
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
umowy w zakresie przesuni¢cia termindéw realizacji poszczegodlnych etapow robot (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robot, z zastrzezeniem dotrzymania terminu wskazanego
w § 3 ust.1 pkt. 3).
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do zmian
terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy, ale winny by¢ dokonane
w drodze porozumienia stron.
W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego w szczeg6lnosci,
gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo — finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
umowg, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia, pod rygorem obcigzenia karg umowna, o ktorej mowa w § 14 ust. 2. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony zaktualizowany
harmonogram uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

§6

Obowiazki stron



B pecpoalts | oz Uineed SN
Program Regionalny - . iy Rozwoju Regionalnego

Oznaczenie sprawy: WSz —11.4.291.77.2018.UE
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy;
2) przekazanie wskazowek koniecznych do wykonania robot;
3) przystapienie do odbioru wykonanych robot w terminach wskazanych w § 9.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejgcie terenu budowys;

2) przedstawienie planu BIOZ;

3) wykonanie przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami technicznymi
i technologicznymi, obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa, wytycznymi
i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacja projektowa i techniczng
dla robot budowlanych zwigzanych z budowa 1 z uwzglednieniem wlasciwej organizacji robét na
terenie czynnych obiektow szpitalnych i harmonogramu robot, o ktorym mowa w § 5.

4) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolenie w zakresie przepisow bhp i1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez;

5) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzoér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny prac oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow
przez Kierownika robot. Kierownik robot jest — w granicach posiadanego upowaznienia —
przedstawicielem Wykonawcy;

6) zawarcie umow o ubezpieczenie przez podwykonawcéw od odpowiedzialnosci cywilnej
1 przedstawienie ich kopii w dniu podpisania niniejszej umowy,

7) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych dla swoich pracownikow;

8) polaczenie nowej instalacji z instalacjami istniejacymi, wykonanie koniecznych oston
i zabezpieczen, usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot. Powyzsze zwigzane jest
z realizacjg robot w czynnym obiekcie szpitalnym.

9) uczestniczenie w czynnosciach odbior robot, przegladach gwarancyjnych w okresie rekojmi za wady
na wezwanie Zamawiajacego;

10) zapewnienie usunig¢cia stwierdzonych wad ujawnionych w czasie odbioru robot oraz w okresie
rekojmi jako$ci w terminach wyznaczonych w umowie lub protokotach przegladow gwarancyjnych;

11) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz;

12) nalezyte oznakowanie terenu budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom w czasie
prowadzenia robot i w przerwach miedzy robotami;

13) zgloszenie na pismie gotowosci do odbioru wykonanych robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu;

14) obowiazek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajagcym w formie pisemnej wszelkich zmian
dotyczacych uzgodnionych terminow, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem
niewaznosci wprowadzonych zmian;

15) wyprzedzajace informowanie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ Iub
opoznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy;

16) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu
budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami;

17) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot — doprowadzenie do stanu pierwotnego
(chodniki, krawezniki) oraz zagospodarowanie na wiasny koszt i ryzyko powstalych odpadow,
zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdzn. zm.) oraz wymaganiami ochrony Srodowiska
i przedstawienie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie odpadow.
W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
Wszelkie odpady powstale w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ odbiorcy za potwierdzeniem, a dokumenty potwierdzajace ich przekazanie przedlozyé
Zamawiajacemu.

18) zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
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do udziatu w realizacji Umowy;

19) W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) podpisanie o$wiadczenia zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, obowiazujaca

u Zamawiajacego,

21) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w przypadku dokonania zmian w pierwotnej

dokumentacji projektowej wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.

22) po wykonaniu zakresu umowy, niezwtoczne zgloszenie Zamawiajagcemu w formie pisemne;j

)

2)

3)

4)

2)

3)

gotowosci 1 przystapienia do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem wymaganych protokotow,
badan, §wiadectw, pomiarow i atestow zwigzanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania, ponosi odpowiedzialno$¢
na zasadach ogolnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikle na tym terenie oraz
terenie przyleglym — graniczacym w zwiazku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta
obejmuje rowniez szkody powstate u 0séb trzecich.

Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 1. poz. 1986 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci w zakresie przedmiotu umowy. Wymog ten dotyczy osdb, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacjg prac budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych, natomiast nie
dotyczy m.in. 0s6b koordynujacych.

Zakres obowigzkéw 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace musi wynika¢ z zakresu czynnoS$ci
wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez osobe zatrudniong Iub przez pracodawce (wykonawcg) przed zakonczeniem okresu realizacji robot
budowlanych wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie
umowy o pracg.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan wskazanych
wpkt 112.

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie dluzszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi roboty budowlane. W przekazanych kopiach
umow o prace wysokos¢ wynagrodzenia pracownika powinna by¢ zabezpieczona w sposob
uniemozliwiajacy odczytanie.

§7
Nadzér
W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspolpracuje z Koordynatorem,
wskazanym w § 8 ust. 3.
Nadzoér autorski i projektowy bedzie pelniony przez ...........ccoeevenvnnn.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia:
Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen w osobie:

F UPTAWNICN ...t ;
Klerowmka robot w speCJalnosm mstalacy]ne] W zakresne sieci, instalacji i urzadzen c1ep1nych
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanahzacyjnych w osobie:

. .. r uprawnien . ceeens)
Klerowmka robot W speqalnosm 1nstalacy]nej W zakre51e sieci, 1nsta1aCJ1 i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie:
..................................................................................... NF UPTAWNICH . ..vvneeeeieeeeie e

Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru inwenstorskiego w osobach:
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1)

2)
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4)
5)

6)

7)

10.

w zakresie instalacji sanitarnych: ... ;

w zakresie instalacji eleKtryCznych: ......ccooviviiriivieiciecie e ;

w zakresie robot budowlanych: ........c.ccoviiiiiiiiiiecee e ;

ktorych obowiazki okreslajg przepisy Prawa Budowlanego i inne przepisy zwiazane z realizacja
robot budowlanych.

Przedstawicielami Zamawiajgcego jest Koordynator realizacji umowy: Mariusz Zyta.

§9

Odbior robot
Strony dopuszczaja odbior czeSciowy robot, potwierdzony wpisami do dziennika budowy.
Wykonawca zglasza odbidr, a Zamawiajacy dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie po6zniej niz
w terminie 5 dni kalendarzowych), tak, aby nie powodowa¢ przerw w wykonywaniu rob6t bedgcych
przedmiotem umowy.
Odbior czgsciowy(robot wykonanych) umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury czgsciowej,
o ktorej mowa w § 4 ust. 9.
Dla dokonania odbioru czgsciowego, Wykonawca przedlozy wilasciwemu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty w postaci:
oswiadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu przy realizacji tej umowy z Podwykonawcow.
W przypadku Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) Wykonawca przedtozy oswiadczenie
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ze zakres umowy (wymieni¢ nr umowy i zakres
wykonanych robot) zostat zafakturowany (wymieni¢ numer faktury).
W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcdéw, Wykonawca jest zobowigzany
przed terminem platnosci faktury czeSiowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 9 pkt. 1) dostarczy¢
o$wiadczenia Podwykonawcow, ze nalezno$¢ wynikajaca z faktury (wymieni¢ nr faktury), o ktorej
mowa w ust.3 pkt 1) zostala uregulowana.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, wskazany w § 8 ust.
2 poprzez stosowny wpis do dziennika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac
od daty zgltoszenia robot zanikajacych przez Wykonawce.
Odbior koncowy nastepuje na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy, zlozonego
Zamawiajgcemu, po wykonaniu robot, okreslonych niniejszag umowsa.
Zgloszenie wymaga przedstawienia:
oswiadczenia kierownika budowy o zgodnoS$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, warunkami zapisanymi w decyzji, Polskimi Normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz o wilasciwym zagospodarowaniu terenu, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.
oryginatu dziennika budowy,
protokotéw odbioru robot branzowych objetych niniejsza umowa,
protokotéw badan i sprawdzen,
kompletnej dokumentacji powykonawczej — potwierdzonej przez projektanta i inspektora nadzoru
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,
listy wszystkich Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw), przy udziale, ktérych Wykonawca
wykonywal szczegdtowy przedmiot umowy, a Zamawiajacy nie zglosil sprzeciwu wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawce w trybie art. 647"
oswiadczenia w/w Podwykonawcoéw (dalszych Podwykonawcoéw) o pelnym zafakturowaniu
(wymieni¢ wszystkie numery faktur) przez nich zakresu robot objetych umowa (wymieni¢ numer
umowy) o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
dokumentu gwarancyjnego,
W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow, Wykonawca jest zobowiazany
przed terminem platnosci faktury koncowej, o ktérej mowa w §4 ust. 9 pkt. 2) dostarczyé
oswiadczenia Podwykonawcow, ze naleznosci wynikajace z faktur, o ktorych mowa w ust. 7 pkt.7
zostaty uregulowane.
Po zlozeniu zgloszenia, Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych, sprawdzi dokumenty pod
wzgledem kompletno$ci oraz zgodno$ci ze stanem faktycznym. W przypadku brakow lub
niezgodno$ci z wymogami lub stanem faktycznym, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia w terminie 2 dni roboczych od daty wezwania.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie rozpoczgcia czynnosci odbioru. Odbiér robot
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a)

b)

13.

14.

15.

nastepuje w terminie do 2 dni roboczych, po zlozeniu na wezwanie Zamawiajacego dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 4, lub bezposrednio po sprawdzeniu w/w dokumentow — przyjeciu ich przez
Zamawiajacego bez uwag.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego, w tym terminy na usuniecie
ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. W protokole nalezy wymieni¢ wszystkie
przekazane Zamawiajacemu dokumenty, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad. Usuni¢cie wad
nastepuje w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, ale nie dluzszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usunig¢cia nieprawidtowosci i wad ponosi Wykonawca.
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
zmniegjszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé
wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od
Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej
Z opOznienia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 12 pkt 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to
zgode.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ dokonanie tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwoséci robét,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo
zgloszenia robot budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgloszenia
przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robot bu-
dowlanych, to Zamawiajacy odmoéwi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy.
Wowczas Wykonawca pozostaje w opdznieniu ze spetnieniem zobowigzania wynikajagcego z umo-
wy od dnia zgloszenia do odbioru.
§10

Gwarancja
Wykonawca udziela zamawiajagcemu ................... gwarancji (min. 5 lat) na wykonane roboty
budowlane, liczonej od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne, Wykonawca dostarczy wraz ze zgloszeniem, o ktorym mowa w § 9 ust. 7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za:
wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
usuniccie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym,
wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce (forma wskazana w ust. 7) i wyznaczy termin do ich usuni¢cia nie dtuzszy niz 7 dni.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuni¢cia wad stwierdzonych
w trakcie gwarancji, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow oraz wymiany wadliwego
sprzetu.
W przypadku awarii wyposazenia maksymalny czas reakcji na przystgpienie do jej usuwania wynosi 48
godzin w dni robocze , liczac od momentu zgloszenia za pomocg srodkéw opisanych w ust. 7. Awaria to
gwaltowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urzadzenia technicznego lub systemu urzadzen
powodujace przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich wlasciwosci.
Zgloszenia beda dokonywane przez Zamawiajacego za pomoca poczty elektronicznej (za
potwierdzeniem odbioru) na adres e-mail:...................oeeniil lub pisemnie na adres: ............
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Stwierdzone przez Zamawiajacego wady i braki bgda usuwane przez Wykonawce w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.

O usunigciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktoéry w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuni¢cia wad w
obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

W razie braku porozumienia co do sposobu i terminu usunigcia wad i usterek Zamawiajacy
wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposob i termin usunigcia wad i usterek lub zleci ich usuniecie
innemu autoryzowanemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw
gwarancyjnych.

Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, ze osprzet bedzie pozbawiony ewentualnych blokad
serwisowych, ktore po uplywie gwarancji utrudnialyby Zamawiajagcemu dostgp do opcji
serwisowych lub napraw¢ wyposazenia przez inny podmiot niz wskazany przez Wykonawce lub po
uptywie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu na jego zadanie kodow serwisowych.

§1

Rekojmia
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie okresu rekojmi.
O wykryciu wad Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce niezwlocznie, nie p6zniej jednak
niz 7 dni od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt niezwtocznie usungé wszystkie wady odnoszace si¢
do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazada tego na pismie przed uplywem okresu rekojmi.
Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie rgkojmi, jezeli Zamawiajacy
zglosit istnienie wad w okresie rekojmi.
Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.
Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.
Termin usuni¢cia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktory wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usunigcia i pisemnie poinformuje o nich Wykonaweceg.

§12

Odstapienie od umowy
Jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie czesci lub calosci przedmiotu umowy opdznia sig¢
z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub
sprzeczny z umowsa, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie. Dodatkowymi kosztami, stanowigcymi roéznice
pomiedzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a ceng wynegocjowang z nowym
Wykonawca, Zamawiajacy obcigzy dotychczasowego Wykonawce.
Odstapienie od umowy nastapi w przypadku:
w trybie okreslonym w art. 145 ustawy — prawo zamdwien publicznych.
zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegélnoSci w razie przerwania
wykonywanych robot;
ogloszenia upadtosci Wykonawcy, wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢
przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji
swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu przeksztatcenia Iub restrukturyzacji.
Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne o§wiadczenie Zamawiajacego.
W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie ust. 1 nie beda przystugiwaty Wykonawcy zadne
inne roszczenia poza roszczeniem o zaplacenie za robotu budowlane juz wykonane na rzezcz
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Zamawiajacego.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, kary umowne
okreslone w § 14 ust. 3 obowiazuja.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.
zm.), wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokosci 5 %  wartoSci umownego  wynagrodzenia  brutto, co  stanowi
KWOLE evveveveieeeieeie s A 1015 111 1< PP
Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionej kwoty nastagpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen.
Pozostate 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nast¢pujacych formach:
pieniadzu, sposob przekazania na konto Zamawiajacego: ........cceeevevviviereeeenn.
porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczos$ci.
Postanowienia niniejszego paragrafu zostang uscisSlone w momencie zawierania Umowy

z Wykonawcg wygrywajacym przetarg.

§ 14

Odpowiedzialno$¢ stron umowy
Za nieterminowe zakonczenie robot, za nie usuni¢cie w okreslonym przez Zamawiajacego terminie
stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i r¢gkojmi wad i usterek Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,3 % wartosci brutto przedmiotu umowy
okreslonej, w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, maksymalnie do kwoty 20 % tej wartosci.
Za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w § 5 ust.2 harmonogramu robét lub zaktualizowanego
harmonogramu rob6t w wysokos$ci 200 zlotych za kazdy dzien opdznienia
Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy
brutto, okreslonej w § 4 ust. 1.
Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej,
w § 4 ust. 1.
Za nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu
umowy okreslonej w § 4 ust. 1.
Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 5%
warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1.
Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 5% warto$ci brutto przedmiotu umowy
okreslonej w § 4 ust. 1.
Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1.
Nalezno$¢ z tytutu kar umownych Zamawiajacy potraci z naleznosci Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku gdy szkody Zamawiajacego spowodowane dzialaniem Wykonawcy przekraczaja
wysokos$¢ kar umownych okreslonych powyzej, niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za szkody wynikle w nastgpstwie dziatania lub zaniechania na
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terenie budowy ponosi Wykonawca.

§15
Podwykonawcy
Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona nastepujacy zakres rzeczowy robot:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnoscei, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce =zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Koordynatora realizacji Umowy, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt
i ich wyceng nawiagzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czegscig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie p6ézniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Koordynatorowi realizacji Umowy na zasadach
okreslonych w ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust.8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajacego.
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Po akceptacji przez Zamawiajacego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6 i niespetnienia wymagan okreslonych
w ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowiace cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 11.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 14, stosuje
si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 11.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — prawo zaméwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w Czgsci C SIWZ Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktdrego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ o tym fakcie Zamawiajacego w ciggu 5 dni od wypowiedzenia umowy z dotychczasowym
podwykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za zalecony mu do realizacji zakres przedmiotu umowy nie
powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za w/w zakres. W przeciwnym wypadku stosu-
je sie zapisy art. 647 §3 ustawy z 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017r., poz.459
Z pozn.zm.).

Wykonawca zobowigzany jest regulowac swoje zobowigzania wobec swoich Podwykonawcdw terminowo.
Zapisy dotyczace podwykonawcy stosuje si¢ w przypadku realizacji zamowienia z jego udziatem.
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§16

Platno$¢ bezposrednia
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce (braku stosownych o$wiadczen Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow)), o ktorych mowa w § 9 ust. 4 1 ust. 8.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie wynagrodzenie w kwocie glownej, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy dokona platnosci, jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia informacji
o wezwaniu do bezposredniej platnosci.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Kwota uiszczona z tego tytutu jest rownoznaczna z zaptata
czeséci wynagrodzen Wykonawcy okreslonych w § 4 ust. 1.
Wynagrodzenie juz wyptacone Wykonawcy — cato§ciowo badz czgSciowo — ulega zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci odpowiadajacej kwocie wyplaconej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy. Zwrot nastgpuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy na podstawie odpowiedniej dyspozycji ptatniczej. W przypadku opdznienia
w zwrocie kwot, o ktérych mowa powyzej, Strony wprowadzaja odsetki umowne w wysokos$ci
czterokrotnos$ci wysokosci stopy kredytu lombardowego NBP wg. stopy obowigzujacej w dniu
podpisania umowy w stosunku rocznym, za kazdy dzien opdznienia.
Konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy na
sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy, okreslonej w §4 ust.1, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z konsekwencjami okreSlonymi w § 14 niniejszej
umowy.
W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowiazany dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, odpowiednio Wykonawca
lub Podwykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci
oraz poniesionych przez Zamawiajacego ewentualnych kosztow postgpowan sgdowych
i egzekucyjnych albo poniesionych w zwigzku z nimi (chyba, ze zostana poniesione przez inny
podmiot), a takze innych optat powstatych w zwiazku z konieczno$cia uregulowania w/w ptatnosci —
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy
o wyplacie wynagrodzenia i ewentualnie poniesionych kosztach.
Postanowienia dotyczace uméw zawieranych pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca maja
zastosowanie do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

§17
Zakres i warunki zmiany umowy
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
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oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

Jezeli konieczno$¢ zmian bedzie nastepstwem dzialan instytucji, ktoéra przyznala s$rodki na
sfinansowanie zadania, o ktérym mowa w § 2 oraz gdy nastapi zmiana przepisOw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

Zmiany zasad fakturowania, o ktérych mowa w § 4 ust.11 w zwiazku z ustawa z 09 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191)

Zmiany dotyczacej stawki podatku VAT, o ktérej mowa w § 4 ust. 18;

Zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy,
jezeli Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem zamoéwienia dodatkowego nie bedzie mogth
dotrzymacé terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,

wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktore ze wzgledow obiektywnych uniemozliwiaja
wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz normami techniczno -
budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych opisujacych przedmiot zamowienia — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,

wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnos$ci, do
ktorych Wykonawca byl zobowigzany,

dziatan osob trzecich lub organow wiladzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia,

Wprowadzenia Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy. Na wniosek Wykonawcy i po
spelnieniu warunkéw okreslonych w niniejszej umowie dotyczacych podwykonawstwa, Wykonawca
moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania zaméwienia zlozone w ofercie deklaracje odnosnie
podwykonawstwa poprzez:

wprowadzenie podwykonawcow;

wskazanie innych podwykonawcéow;

rezygnacj¢ z podwykonawcow.

Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy;

jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Nowe osoby musza spelniac
wymagania okreslone w SIWZ dla petnienia danej funkcji.

W przypadkach wystgpienia opoznien strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§18

Postanowienia koncowe
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
W zakresie nieuregulowanym niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
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§19
Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacjg umowy beda rozpatrywane przez sad wlasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

Integralng czg$¢ umowy stanowig Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatacznikami oraz
Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



	Branża budowlana – Zakres prac obejmuje
	Cena i warunki płatności umowy


