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ZALACZNIK NR 9 do SIWZ — Projekt umowy dla Zadania 3

UMOWA Nr ........../ZP/UE/19

zawarta dnia ............cceevenenne w Tarnobrzegu pomiedzy:

Wojewodzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg, zarejestrowanym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000003145,

NIP 867-18-81-486, Regon 000312573, ktory reprezentuje:

Wiktor Stasiak DYREKTOR

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Zamawiajacego) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiajacym,

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej Wykonawcg) (oznaczenie funkcji)

zwang dalej] Wykonawca.

§1
Podstawa umowy

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania, zgodnie z Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynkéw F2, C i K
w  Wojewodzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu",
wspotfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr III ,,Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane termomodernizacyjne dla czgsci w/w projektu w postaci
"Termomodernizacji budynku K w Wojewddzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Przedmiot umowy bedzie wykonywany w pomieszczeniach
uzytkowanych przez Zamawiajacego.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) Docieplenie dachu (strop + kominy);

2) Docieplenie $cian nadziemia i fundamentowych;

3) Wymiang stolarki okiennej;

4) Modernizacje instalacji c.0. oraz Modernizacja instalacji c.w.u.;

5) Wymiang o$wietlenia wraz z modernizacjag obwodow oswietleniowych;

6) Dostawe i montaz instalacji fotowoltaiczne;.

Branza budowlana - Zakres prac obejmuje
A) Docieplenie $cian zewngtrznych z zastosowaniem welny mineralnej metoda lekka mokra
(ETICS), wykonana w technologii systemowej, posiadajacej aktualne atesty/certyfikaty/aprobaty
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techniczne, w szczeg6lnosci okreslajace oktadzing elewacyjna jako niepalng. Zastosowano takie
rozwigzanie na catej wysokosci budynku, przy czym zaklada si¢ klejenie plyt izolacyjnych do
podtoza 1 dodatkowo mocowanie tgcznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym (do
zastosowan ognioodpornych);

Docieplenie stropodachu wentylowanego welna mineralng granulowana metoda wdmuchiwania.
Przyjeto welng o wspotczynniku A max 0,042 W/mK, gestos¢ nasypowa 30+£5 kg/m3.
Zaprojektowano warstwe docieplenia o grub. 35 cm po osiadaniu — wymagana minimalna grubosé¢
zasypania wynosi 36,8cm;

Wymiana istniejacej zewngtrznej stolarki okiennej w catym budynku, wraz z wymiang parapetéw
wewnetrznych i zewngtrznych. Istniejace murowane wegarki nalezy obcigé rowno z powierzchnig
osciezy. Po zdemontowaniu starych okien zamontowac nalezy nowe okna w istniejacych
otworach;

Roboty remontowe wykonczeniowe wewnetrzne obejmujgce si¢ remont pomieszczen budynku po
wykonaniu robdt remontowych instalacji wewnetrznych. Zakres robot wykonczeniowych obejmuje
remont (wymiang) istniejacych sufitéw podwieszanych i oktadzin §ciennych oraz malowanie $cian
1 sufitow.

Branza sanitarna — Zakres prac obejmuje

Instalacja centralnego ogrzewania. Zakres prac obejmuje demontaz istniejacej instalacji C.O. oraz
montaz nowej instalacji C.O. w systemie wodno-pompowym z rozdziatem dolnym. Przewody
instalacji C.O. zaprojektowano z rur stalowych w pomieszczeniu wymiennikowni oraz
z przewodow z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa
zaprojektowana z przewodow. Przewody instalacji C.O. prowadzone beda w bruzdach oraz
w korytkach sieciowanego Zaprojektowano grzejniki stalowe dwuptytowe z zasilaniem dolnym.
Instalacja cieplej wody uzytkowej. Zakres prac obejmuje demontaz istniejacej instalacji C.W.U.,
demontaz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody. Montaz nowej instalacji C.W.U
wraz z instalacja cyrkulacji. Przewody instalacji C.W.U. zaprojektowano z rur stalowych
W pomieszczeniu wymiennikowni oraz z przewoddéw z rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego z wkladka aluminiowa zaprojektowana z przewodow. Na instalacji zaprojektowano
zawory wielofunkcyjne termostatyczne w celu regulacji instalacji cyrkulacji oraz przeprowadzania
dezynfekcji przeciw bakterii Legionela.

Modernizacja wymiennikowni. Zakres prac obejmuje demontaz istniejacego wezta ciepta oraz
montaz nowej wymiennikowni ciepla zasilajacej nowe instalacji C.O. oraz C.W.U. Instalacje
grzewczg w pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano z rur stalowych.

Branza elektryczna — Zakres prac obejmuje:

Wykonanie rozdzielni elektrycznych (lub ich modernizacja) dla poszczegdlnych obwodow
o$wietleniowych na kazdej z kondygnacji;

Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne w technologii LED;
Wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych;

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z jej automatyka sterowania;

Wykonanie niezbgdnych projektow wykonawczych;

Wykonanie automatyki sterowania nowej wymiennikowni CWU;

Wykonanie instalacji odgromowe;j.

Zakres rzeczowy robot i ich technologi¢ okreslono w dokumentacji technicznej i projektowej dla ww
robot budowlanych, udostepnianej przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowego postepowania
o0 udzielenie zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore sg
niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, ktore zostaly okre§lone w dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 3.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawceg. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do oceny réwnowaznosci proponowanych rozwigzan, a takze prawo do
korzystania w tym wzgledzie z opinii ekspertow. W przypadku rozbieznosci Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wyboru montowanych materialéw budowlano — montazowych.

Wszystkie materialy i robocizna powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
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Polskimi Normami oraz spetniajagce wymagania atestow i przepiséw, dopuszczajacych do stosowania
w obiektach stluzby zdrowia. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy inspektorom
nadzoru karte techniczng materialu badz urzadzenia oraz wszelkie certyfikaty 1 deklaracje,
potwierdzajace zgodno$¢ z obowiazujaca normga czy tez aprobata techniczna.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane w sposob nie naruszajacy warunkéw gwarancji
producenckiej na wbudowywane materiaty i montowane wyposazenie i osprzgt. Z chwilag odbioru
robot, potwierdzonych protokotem, o ktorym mowa w § 9 ust. 11 na Zamawiajacego przechodza
wszystkie uprawnienia z tytutu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zama-
wiajacego zastrzezen co do wptywu wykonywanych prac na w/w gwarancje, Wykonawca zobowig -
zany jest przedstawi¢ pisemne oswiadczenie producenta, ze sposoéb wykonania prac nie narusza gwa-
rancji producenta.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami technicznymi
i technologicznymi, obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczefistwa, wytycznymi
1 zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacja projektowa.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane z uwzglednieniem wiasciwe]j organizacji robot na
terenie czynnych obiektow szpitalnych, wedlug ustalonego harmonogramu robét, o ktorym mowa
w § 5. Dodatkowo Wykonawca zapewnia: potaczenie nowej instalacji z instalacjami istniejacymi,
wykonanie przegrdd szczelnych, a takze koniecznych oston i zabezpieczen.

§3

Termin wykonania umowy
Strony ustalajg nastgpujgce terminy realizacji robot:
przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego harmonogramu robot, o ktéorym mowa w § 5 niniejszej umowy.
rozpoczgcie robot nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania placu budowy.
termin wykonania umowy - zakonczenie robot nastapi w terminie do dnia ..........coceeceeverineniennenne. I.
Terminy pos$rednie, rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych zakresoOw prac beda uzgadniane na
biezaco.
Strony ustalaja, ze potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 2, w terminie,
wskazanym w ust. 1 pkt 3) bedzie protokot odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 11 niniejszej umowy.

§4
Cena i warunki platnosci umowy
Strony ustalaja, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe. Wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona w chwili zawarcia umowy,

WYNOST  eveeeeieeeieseeesieenee e z1. netto, (stownie: .o
ztotych), c.ooeeeeeiieieeiee, ZE brutto, (SFOWNIE: ...cccveeiieiiiece e zlotych),
w tym dostawa 1 montaz instalacji fotowoltaiCzne] WYNOSI .....cccecevievieevieeviescrireenieans zt
netto( stfownie.........ccoeveveveneeennen. ztotych), brutto (Sfownie.........ccceeveeviiiiiniinieeeeee ztotych).

W przypadku wykonywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezb¢dnych ekspertyz,
pomiarow i badan Wykonawca wykona je na wlasny koszt.

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni wszelkie roboty tymczasowe, w tym prace w godzinach
popotudniowych oraz np.: utrzymanie czystosci oraz przestrzeganie warunkow przebywania na
terenie czynnego obiektu szpitalnego, zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC, itp.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, wykonawca nie moze zada¢ zadnych doptat z tytutu
robot dodatkowych, nieuwzglednionych w cenie oferty, czy tez z tytutu zmiany terminéw wykonania
robot oraz wszelkich innych elementéw wyjsciowych stuzacych kalkulacji ceny.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢
podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust 1.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczy¢é kwoty okreslonej w ust. 1, ustalonej na
podstawie oferty Wykonawcy.

Wykonawca ponosi dodatkowo koszty zwigzane ze zuzyciem mediow w trakcie realizacji robodt
budowlanych, ktérymi bedzie obcigzany przez Zamawiajacego, na podstawie faktur, wystawianych
na koniec kazdego kwartatu kalendarzowego i po zakonczeniu robdt z terminem ptatnosci faktury 21
dni od wystawienia tych faktur.
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Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytulu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z poszczegdlnymi
elementami i etapami jej realizacji wraz z wszelkimi naleznymi podatkami i optatami.

Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust.1 nastapi faktura czesciowa i fakturg koncowa, wg ponizszych zasad:

faktura czgsciowa w wysokosci odpowiadajacej wykonanym robotom budowlanych, zgodnie
z wpisami do dziennika budowy, ale nie wigcej niz 50% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1, po dostarczeniu i podpisaniu czg$ciowego protokotu zdawczo-odbiorczego przez
Kierownikow budowy i inspektorow nadzoru danej specjalnosci oraz Koordynatora, o ktérym mowa
w § 8 ust.3. Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona po uplywie 3 miesiecy od daty podpisania
umowy,

faktura koncowa zgodnie z ust. 15.

Zaplata  nastgpi  w  formie przelewu na  rachunek  bankowy (nr  rachunku)

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania
oswiadczen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), o ktorych mowa w § 9 ust. 4 i ust.8.
Faktury beda dostarczane Zamawiajagcemu w wersji papierowej, chyba, ze strony zacznie
obowiazywa¢ ustawa z 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. poz .2191).

Za date dokonania zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Rozliczenia migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg beda prowadzone w ztotych polskich (PLN).
Wystawcg faktur bedzie Wykonawca lub cztonek Konsorcjum .............oooiiiiiiiiiiiiiiinin..
onUMETZE NP L.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po dostarczeniu nastepujacych dokumentow:

protokotu odbioru wykonanych robét, o ktorym mowa w § 9 ust. 11, sporzagdzonym przy udziale
Wykonawcy i podwykonawcy w przypadku ich wystgpowania oraz okre§lajacym zakres rzeczowy
wykonanych robo6t wynikajacy z umowy, z uwzglednieniem zapisow § 9 ust.12;

innych dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 7.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ nalezng Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) w przypadku, gdyby Wykonawca lub Podwykonawca zalegatl z platno$ciami na
rzecz swoich podwykonawcéw, a na zawarcie umowy, z ktorymi Zamawiajacy wyrazit zgode
w trybie Prawa zaméwien publicznych, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 151 16.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego podejmowac zadnych czynnosci, w szczegolnosci zawiera¢ umow, zwlaszcza cesji
lub porgczenia, ktéorych skutkiem mogloby by¢ przejecie na osobg trzecig wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego albo wstapienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o dziatalnosci leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

Wykonawca zapewnia stalo$¢ cen w okresie obowigzywania niniejszej umowy, za wyjatkiem zmiany
dotyczacej stawki podatku VAT. Wowczas stato$¢ dotyczy wartosci netto, a zmianie ulega stawka
podatku VAT i wartosci brutto.

Zmiany cen, o ktorych mowa wyzej, moga nastapi¢ od daty wejscia w zycie stosownych przepisow
prawa. Na dokonanie zmiany cen, o ktorych mowa w ust. 18 musi by¢ sporzadzony i podpisany
przez obie strony aneks.

Przedmiotowe zamoéwienie jest finansowane ze S$rodkdéw publicznych, wobec powyzszego
Wykonawca nie bedzie naliczat odsetek za nieterminowa ptatnos¢ faktur, o ktéorych mowa w ust. 9.

§5
Harmonogram robdt

Prace budowlane beda realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, w terminie 5 dni
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy zarowno zakresu prac i terminéw ich wykonania
przez Wykonawce, jak i Podwykonawcow. Wykonawca wskaze w harmonogramie rzeczowo —
finansowym roboty, ktore zostana zlecone podwykonawcom.

W przypadku zgloszenia w terminie 3 dni roboczych przez Zamawiajgcego uwag do w/w
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harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia 1 przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszonych
uwag, pod rygorem obcigzenia karg umowna, o ktorej mowa w § 14 ust. 2.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
umowy w zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegolnych etapdw robot (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robdt, z zastrzezeniem dotrzymania terminu wskazanego
w § 3 ust.1 pkt. 3).

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do zmian
terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy, ale winny by¢ dokonane
w drodze porozumienia stron.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego w szczegolnosci,
gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem realizacji
przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo — finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
umowg, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia, pod rygorem obcigzenia karg umowna, o ktorej mowa w § 14 ust. 2. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony zaktualizowany
harmonogram uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

§6
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
przekazanie terenu budowy;
przekazanie wskazoéwek koniecznych do wykonania robot;
przystapienie do odbioru wykonanych robot w terminach wskazanych w § 9.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

protokolarne przejecie terenu budowy;

przedstawienie planu BIOZ;

wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j,
przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami technicznymi
i technologicznymi, obowigzujagcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa, wytycznymi
1 zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacja projektowa i techniczna
dla robot budowlanych zwigzanych z budowa i z uwzglednieniem wlasciwej organizacji robdt na
terenie czynnych obiektow szpitalnych i harmonogramu robét, o ktorym mowa w § 5.

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolenie w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzoér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny prac oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow
przez Kierownika robodt. Kierownik robot jest — w granicach posiadanego upowaznienia —
przedstawicielem Wykonawcy;

zawarcie umoOw o ubezpieczenie przez podwykonawcow od odpowiedzialnosci cywilnej
1 przedstawienie ich kopii w dniu podpisania niniejszej umowy,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkoéw socjalnych dla swoich pracownikow;

potaczenie nowej instalacji z instalacjami istniejagcymi, wykonanie koniecznych oston
1 zabezpieczen, usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot. Powyzsze zwigzane jest
z realizacja robot w czynnym obiekcie szpitalnym.

uczestniczenie w czynnosciach odbior robot, przegladach gwarancyjnych w okresie rekojmi za wady
na wezwanie Zamawiajacego;

10) zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad ujawnionych w czasie odbioru robot oraz w okresie

rekojmi jako$ci w terminach wyznaczonych w umowie lub protokotach przegladéw gwarancyjnych;
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11) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz;

12) nalezyte oznakowanie terenu budowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom w czasie
prowadzenia robot i w przerwach miedzy robotami;

13) zgloszenie na pismie gotowosci do odbioru wykonanych robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu;

14) obowiazek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian
dotyczacych uzgodnionych terminow, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem
niewaznosci wprowadzonych zmian;

15) wyprzedzajace informowanie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub
opoOznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy;

16) ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu
budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami;

17) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot — doprowadzenie do stanu pierwotnego
(chodniki, krawezniki) oraz zagospodarowanie na wiasny koszt 1 ryzyko powstalych odpadow,
zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdzn. zm.) oraz wymaganiami ochrony $rodowiska
i przedstawienie dokumentu potwierdzajacego przekazanie odpadow.

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany
przekaza¢ odbiorcy za potwierdzeniem, a dokumenty potwierdzajace ich przekazanie przedtozy¢
Zamawiajgcemu.

18) zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy;

19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) podpisanie o$wiadczenia zgodnie =z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, obowigzujaca
u Zamawiajacego,

21) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w przypadku dokonania zmian W pierwotnej
dokumentacji projektowej wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.

22) po wykonaniu zakresu umowy, niezwloczne zgloszenie Zamawiajagcemu w formie pisemnej
gotowosci 1 przystgpienia do odbioru konicowego wraz z dostarczeniem wymaganych protokotéw,
badan, Swiadectw, pomiarow i atestow zwigzanych z przedmiotem umowy.

3. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania, ponosi odpowiedzialnosé¢
na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikle na tym terenie oraz
terenie przyleglym — graniczacym w zwiazku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta
obejmuje rowniez szkody powstate u oséb trzecich.

4. Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 1. poz. 1986 z pdzn. zm.).

1) Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynno$ci w zakresie przedmiotu umowy. Wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacjg prac budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych, natomiast nie
dotyczy m.in. 0s6b koordynujacych.

2) Zakres obowigzkow 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg musi wynika¢ z zakresu czynnosci
wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce (wykonawcg) przed zakonczeniem okresu realizacji robot
budowlanych wykonawca begdzie zobowigzany do zatrudnienia na to migjsce innej osoby na podstawie
umowy o pracg.

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan wskazanych
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4)

2)

3)

)
2)

3)

)

w pkt 112.
Na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie dluzszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce z pracownikami $§wiadczacymi roboty budowlane. W przekazanych kopiach
umoéw o prace wysoko$¢ wynagrodzenia pracownika powinna by¢ zabezpieczona w sposéb
uniemozliwiajacy odczytanie.
§7

Nadzoér
W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje z Koordynatorem,
wskazanym w § 8 ust. 3.
Nadzor autorski i projektowy bedzie petniony przez ..................cooe.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia:
Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen w osobie:

LN UPTAWNICA ..ottt ;
Klerowmka robot w speqalnosm 1nstalacyjnej w zakresw sieci, instalacji i urzadzen meplnych
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanahzacyjnych w osobie:

. . IIr uprawnien . .

Klerowmka robot w speCJalnosm mstalacy]nej w zakres1e sieci, 1nstalacp 1 urzqdzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych w osobie:
..................................................................................... NF UPTAWNICHA ..evteietiiieeieeeieeeereeeenens)

Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru inwenstorskiego w osobach:

w zakresie instalacji SaNItarnyCh: .......cccccveeieiiiiiieiiie et ;

w zakresie instalacji eleKtryCznych: .......ccoovvviiriirieeiciicie e ;

w zakresie robot budowlanych: ........c.cccoviiiiiiinie ;

ktorych obowiazki okreslajg przepisy Prawa Budowlanego i inne przepisy zwiazane z realizacja
robot budowlanych.

Przedstawicielami Zamawiajacego jest Koordynator realizacji umowy: Mariusz Zyta.

§9

Odbidr robét
Strony dopuszczaja odbidor czesciowy robdt, potwierdzony wpisami do dziennika budowy.
Wykonawca zglasza odbior, a Zamawiajacy dokonuje odbioru niezwlocznie (jednak nie pozniej niz
w terminie 5 dni kalendarzowych), tak, aby nie powodowa¢ przerw w wykonywaniu rob6t bedacych
przedmiotem umowy.
Odbioér czgsciowy(robot wykonanych) umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury czgsciowej,
o ktorej mowa w § 4 ust. 9.
Dla dokonania odbioru czgsciowego, Wykonawca przedtozy wilasciwemu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty w postaci:
oswiadczenia o korzystaniu lub nie korzystaniu przy realizacji tej umowy z Podwykonawcow.
W przypadku Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) Wykonawca przedtozy oswiadczenie
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ze zakres umowy (wymieni¢ nr umowy i zakres
wykonanych robot) zostat zafakturowany (wymieni¢ numer faktury).
W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow, Wykonawca jest zobowigzany
przed terminem platnosci faktury czesSciowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 9 pkt. 1) dostarczy¢
o$wiadczenia Podwykonawcow, ze nalezno$¢ wynikajaca z faktury (wymieni¢ nr faktury),
o ktorej mowa w ust.3 pkt.1) zostata uregulowana.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, wskazany w § 8 ust.
2 poprzez stosowny wpis do dziennika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac
od daty zgtoszenia robot zanikajacych przez Wykonawce.
Odbior koncowy nastepuje na podstawie pisemnego zgloszenia Wykonawcy, zlozonego
Zamawiajacemu, po wykonaniu robot, okreslonych niniejsza umowsa.
Zgloszenie wymaga przedstawienia:
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1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

10.

11.

12.

1)

2)
a)

b)

13.

14.

15.

o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentacjg projektowg, warunkami zapisanymi w decyzji, Polskimi Normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz o wilasciwym zagospodarowaniu terenu, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.

oryginatu dziennika budowy,

protokotéw odbioru robdt branzowych objetych niniejsza umowa,

protokotow badan i sprawdzen,

kompletnej dokumentacji powykonawczej — potwierdzonej przez projektanta i inspektora nadzoru
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,

listy wszystkich Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), przy udziale, ktérych Wykonawca
wykonywal szczegétowy przedmiot umowy, a Zamawiajacy nie zglosil sprzeciwu wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawce w trybie art. 647"

oswiadczenia w/w Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) o pelnym zafakturowaniu
(wymieni¢ wszystkie numery faktur) przez nich zakresu robot objetych umowa (wymieni¢ numer
umowy) o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),

dokumentu gwarancyjnego,

W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcoéw, Wykonawca jest zobowigzany
przed terminem platnos$ci faktury koncowej, o ktorej mowa w § 4 ust. 9 pkt. 2) dostarczyc
oswiadczenia Podwykonawcow, ze naleznosci wynikajace z faktur, o ktérych mowa w ust. 7 pkt.7
zostaty uregulowane.

Po zlozeniu zgloszenia, Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych, sprawdzi dokumenty pod
wzgledem kompletnosci oraz zgodno$ci ze stanem faktycznym. W przypadku brakéw lub
niezgodnos$ci z wymogami lub stanem faktycznym, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia w terminie 2 dni roboczych od daty wezwania.

Zamawiajacy informuje Wykonawce¢ o terminie rozpoczgcia czynno$ci odbioru. Odbidr robot
nastgpuje w terminie do 2 dni roboczych, po zlozeniu na wezwanie Zamawiajacego dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 4, lub bezposrednio po sprawdzeniu w/w dokumentdéw — przyjeciu ich przez
Zamawiajacego bez uwag.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego, w tym terminy na usunigcie
ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. W protokole nalezy wymieni¢ wszystkie
przekazane Zamawiajacemu dokumenty, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przyshuguja
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad. Usuniecie wad
nastepuje w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, ale nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usunigcia nieprawidtowosci i wad ponosi Wykonawca.

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
zmnigjszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot;

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé
wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od
Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za szkody Ilub naprawienia szkody wyniklej
z opOznienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 12 pkt 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ktory wyraza na to
zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ dokonanie tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo
zgloszenia robot budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgloszenia
przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robot bu-
dowlanych, to Zamawiajacy odmowi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wowczas Wykonawca pozostaje w opdznieniu ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umo-
wy od dnia zgloszenia do odbioru.

§10

Gwarancja
Wykonawca udziela zamawiajacemu ................... gwarancji (min. 5 lat) na wykonane roboty
budowlane, liczonej od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne, Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w § 9 ust. 7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu gwarancji za:
wady zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym,
wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majagce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce (forma wskazana w ust. 7) i wyznaczy termin do ich usunigcia nie dtuzszy niz 7 dni.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usunigcia wad stwierdzonych
w trakcie gwarancji, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow oraz wymiany wadliwego
sprzetu.
W przypadku awarii wyposazenia maksymalny czas reakcji na przystgpienie do jej usuwania wynosi 48
godzin w dni robocze , liczac od momentu zgloszenia za pomocg srodkéw opisanych w ust. 7. Awaria to
gwaltowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urzadzenia technicznego lub systemu urzadzen
powodujace przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich wiasciwosci.
Zgloszenia beda dokonywane przez Zamawiajagcego za pomoca poczty elektronicznej (za
potwierdzeniem odbioru) na adres e-mail:........................l lub pisemnie na adres: ............
Stwierdzone przez Zamawiajgcego wady i1 braki beda usuwane przez Wykonawce w migjscu
realizacji przedmiotu umowy.
O usunigciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktéry w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunigcia wad w
obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.
W razie braku porozumienia co do sposobu i terminu usunigcia wad i usterek Zamawiajacy
wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposob i termin usunigcia wad i usterek lub zleci ich usunigcie
innemu autoryzowanemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw
gwarancyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
ust.1, przegladow gwarancyjnych zainstalowanego osprzgtu instalacji fotowoltaicznej 1 osprzgtu
wymiennikowni, przynajmniej 1 raz w roku przez okres trwania gwarancji lub cze$ciej, jezeli
wynika to z wymogow producenta.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wykonywal przeglady techniczne dostarczonego osprzetu,
o ktorym mowa w ust. 11 zgodnie z wymaganiami producenta.
Koszt napraw, konserwacji, czasu pracy serwisu, dojazdu do Zamawiajgcego oraz wszelkie koszty
majace zwigzek z wykonywaniem tych czynno$ci w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
Koszt zakupu czeséci zamiennych w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, ze osprzgt bedzie pozbawiony ewentualnych blokad
serwisowych, ktore po uplywie gwarancji utrudniatyby Zamawiajagcemu dostgp do opcji
serwisowych lub naprawe wyposazenia przez inny podmiot niz wskazany przez Wykonawce Iub po
uptywie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu na jego zadanie kodéw serwisowych.

§1
Re¢kojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz
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2)

3)

a)
b)

c)
e)

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie okresu rgkojmi.
O wykryciu wad Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz 7 dni od daty jej ujawnienia.

Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt niezwlocznie usunaé wszystkie wady odnoszace sie
do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazada tego na pismie przed uplywem okresu rekojmi.
Roszczenia z tytutu rgkojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zglosit istnienie wad w okresie rgkojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidlowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokdt z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

Termin usunigcia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktory wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usunigcia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.

§12

Odstapienie od umowy
Jezeli rozpoczgcie, realizacja lub zakonczenie czesci lub catosci przedmiotu umowy opdznia si¢
z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub
sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie. Dodatkowymi kosztami, stanowigcymi rdznicg
pomiedzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a ceng wynegocjowang z nowym
Wykonawca, Zamawiajacy obcigzy dotychczasowego Wykonawcg.
Odstapienie od umowy nastapi w przypadku:
w trybie okreslonym w art. 145 ustawy — prawo zamoéwien publicznych;
zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcg, a w szczegélnoSci w razie przerwania
wykonywanych robot;
ogloszenia upadtosci Wykonawcy, wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢
przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, przystapienia przez Wykonawce do likwidacji
swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji.
Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne o§wiadczenie Zamawiajacego.
W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie ust. 1 nie bedg przystugiwaty Wykonawcy zadne
inne roszczenia poza roszczeniem o zaplacenie za robotu budowlane juz wykonane na rzezcz
Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, kary umowne
okreslone w § 14 ust. 3 obowiazuja.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.
zm.), wniesiec w dacie podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokosci 5 %  wartosci umownego  wynagrodzenia  brutto, co  stanowi
KWOLE wvveevieieeieeeieereee, AU 0] 4111 LTRSS
Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionej kwoty nastapi w terminie 30 dni od dnia
wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen.
Pozostate 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu regkojmi za wady.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:
pieniagdzu, sposob przekazania na konto Zamawiajacego: .........ccevvevvrvreeeeeennnn.
porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
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5. Postanowienia niniejszego paragrafu zostang usci§lone w momencie zawierania umowy
z Wykonawca wygrywajacym przetarg.

§ 14
Odpowiedzialno$¢ stron umowy

1. Za nieterminowe zakonczenie robot, za nie usunigcie w okreslonym przez Zamawiajacego terminie
stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i r¢kojmi wad i usterek Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,3 % warto$ci brutto przedmiotu umowy
okreslonej, w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, maksymalnie do kwoty 20 % tej wartosci.

2. Za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 5 ust.2 harmonogramu robdt lub zaktualizowanego
harmonogramu robdt w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien op6znienia

3. Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy
brutto, okreslonej w § 4 ust. 1.

4. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom,
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej,
w § 4 ust. 1.

5. Za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu
umowy okres§lonej w § 4 ust. 1.

6. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 5%
warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1.

7. Za nieprzedlozenie pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 5% warto$ci brutto przedmiotu umowy
okreslonej w § 4 ust. 1.

8. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1.

9. Nalezno$¢ z tytutu kar umownych Zamawiajacy potraci z naleznosci Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. W przypadku gdy szkody Zamawiajacego spowodowane dziataniem Wykonawcy przekraczaja
wysokos$¢ kar umownych okreslonych powyzej, niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych.

11. Odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody wynikte w nastepstwie dzialania lub zaniechania na
terenie budowy ponosi Wykonawca.

§15
Podwykonawcy
1. Wykonawca przy pomocy podwykonawcdéw wykona nastepujacy zakres rzeczowy robot:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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3)

4)

10.

11.

12.

13.

14.

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawceg Ilub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiagzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Koordynatora realizacji Umowy, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot
1 ich wycena nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktore maja by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Koordynatorowi realizacji Umowy na zasadach
okreslonych w ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust.8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji przez Zamawiajacego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6 i niespelnienia wymagan okreslonych
w ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
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z ktoérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 11.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 14, stosuje
si¢ zasady okre$lone w ust. 7 — 11.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — prawo zamdwien publicznych w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w Czgséci C SIWZ Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od wypowiedzenia umowy z dotychczasowym
podwykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za zalecony mu do realizacji zakres przedmiotu umowy nie
powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za w/w zakres. W przeciwnym wypadku stosu-
je si¢ zapisy art. 647 §3 ustawy z 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017r., poz.459
z pdzn.zm.).

Wykonawca zobowigzany jest regulowac swoje zobowigzania wobec swoich Podwykonawcdw terminowo.
Zapisy dotyczace podwykonawcy stosuje si¢ w przypadku realizacji zamowienia z jego udziatem.

§16

Platnos$¢ bezposrednia
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce (braku stosownych o$wiadczen Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow)), o ktérych mowa w § 9 ust.4 i ust.8.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie w kwocie gtownej, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy dokona ptlatnosci, jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia informacji
o wezwaniu do bezposredniej ptatnosci.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Kwota uiszczona z tego tytulu jest rtownoznaczna z zaptata
czesci wynagrodzen Wykonawcy okreslonych w § 4 ust. 1.

Wynagrodzenie juz wyptacone Wykonawcy — cato$ciowo badz czgsciowo — ulega zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci odpowiadajacej kwocie wyplaconej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy. Zwrot nast¢puje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaplaty na rzecz
Podwykonawcy na podstawie odpowiedniej dyspozycji platniczej. W przypadku opodznienia
w zwrocie kwot, o ktérych mowa powyzej, Strony wprowadzaja odsetki umowne w wysokosci
czterokrotnosci wysokosci stopy kredytu lombardowego NBP wg. stopy obowiazujacej w dniu
podpisania umowy w stosunku rocznym, za kazdy dzien opdznienia.

Konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy, okre$lonej w §4 ust.1, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z konsekwencjami okreslonymi w § 14 niniejszej
umowy.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany dokonaé zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw, odpowiednio Wykonawca
lub Podwykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci
oraz poniesionych przez Zamawiajacego ewentualnych kosztow postgpowan sadowych
i egzekucyjnych albo poniesionych w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang poniesione przez inny
podmiot), a takze innych optat powstalych w zwigzku z konieczno$cia uregulowania w/w ptatnosci —
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy
o wyplacie wynagrodzenia i ewentualnie poniesionych kosztach.

Postanowienia dotyczace uméw zawieranych pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca maja
zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

§17

Zakres i warunki zmiany umowy
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie:
Jezeli konieczno$§¢ zmian bedzie nastgpstwem dzialan instytucji, ktéra przyznata srodki na
sfinansowanie zadania, o ktérym mowa w § 2 oraz gdy nastgpi zmiana przepisOw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy;
Zmiany dotyczacej stawki podatku VAT, o ktérej mowa w § 4 ust. 18;
Zmiany zasad fakturowania, o ktorych mowa w § 4 ust.11 w zwigzku z ustawa z 09 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191);
Zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem:
przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,
koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy,
jezeli Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem zamoéwienia dodatkowego nie bedzie mogt
dotrzymac¢ terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot,
wystgpienia takich warunkéw atmosferycznych, ktore ze wzgledow obiektywnych uniemozliwiaja
wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowag oraz normami techniczno -
budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych opisujacych przedmiot zamowienia — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,
wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,
wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do
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ktoérych Wykonawca byt zobowiazany,

dzialan osob trzecich Iub organéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia,

Wprowadzenia Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy. Na wniosek Wykonawcy i po
spelieniu warunkéw okreslonych w niniejszej umowie dotyczacych podwykonawstwa, Wykonawca
moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania zamowienia ztozone w ofercie deklaracje odno$nie
podwykonawstwa poprzez:

wprowadzenie podwykonawcow;

wskazanie innych podwykonawcdow;

rezygnacj¢ z podwykonawcow.

Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy;

jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Nowe osoby muszg spetniaé
wymagania okreslone w SIWZ dla petnienia danej funkcji.

W przypadkach wystgpienia opoznien strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§18

Postanowienia koncowe
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowg zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§19
Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiagzku z realizacjg umowy beda rozpatrywane przez sad wlasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

Integralng czes$¢ umowy stanowia Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatacznikami oraz
Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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