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Zalacznik nr 2 — Projekt umowy

UMOWA NI ...covvvvvncnrcnnnnes /DT/UE/19
o pelnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta dnia .................... r. w Tarnobrzegu pomigdzy:

Wojewoddzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg, zarejestrowanym przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000003145, posiadajacy NIP 867-18-81-486, Regon 000312573,
ktoéry reprezentuje:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(imi¢ i nazwisko osoby reprezentujacej Zamawiajacego) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiajacym,

a
.......................... z siedziba W ettt e eney zarejestrowang
.................................................................. POA NMUMETEIMN ....eviiieiieiiieeiieeieeereeereeereeereesreesseeesseeessaessseeesseny
NIP ..o, , REgON ..o
reprezentowanym przez:

(imi¢ i nazwisko osoby reprezentujacej Wykonawce) (oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Wykonawca.

§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
zgodnie z § 14 Regulaminu Udzielania Zamdwien Publicznych w Wojewodzkim Szpitalu im. Zofii Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu stanowigcym zalgcznik do Zarzadzenia nr 42/2014 Dyrektora WSz z dnia 29.09.2014r w
trybie niepodlegajacym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz.
1986 z poz. zm.), wg. art. 4 ust. 8 — ,,Ustawy nie stosuje si¢ do zamowien i konkurséw, ktorych wartos¢ nie
przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.”
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego — zwanego dalej
nadzorem, dla zadania pn.,,Termomodernizacja budynkéw F2, C i K w Wojewodzkim Szpitalu im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” wspotfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.”
2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru okresla dokumetacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, z zastrzezeniem § 9.
§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia nadzoru inwestorskiego ustala si¢ na dzien zawarcia niniejszej umowy,
BT ettt ettt bttt b e bttt et b e bt et bt bt e a e st e bt bt e b £ e a s e a bt eh e bt ea b e nt e bt eh e et en b e e b e e bt ebe et e b ebeeaee s
2. Nadzor inwestorski bedzie pelniony przez Wykonawce nieprzerwanie do dnia zakonczenia i odbioru
koncowego robdt budowlanych, wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1
(podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru).
3. Po zakonczeniu rob6t budowlanych, wykonywanych w ramach zadania okre§lonego w § 2 ust. 1
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2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust.1
w czynnoS$ciach zwigzanych z realizacja uprawnien z tytulu gwarancji udzielonej przez wykonawce
w/w robot na wezwanie Zamawiajacego.
§4

Cena i warunki platnosci
Za pemhienie nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego wynagrodzenie
ryczaltowe W KWOCIC: ....c.ccevvverververeraeens zt netto (stownie: ............. | R /100 ztotych),
zh brutto (stownie: ........cceeoviieeieeciieieceee, | TR 100 ztotych).
Strony ustalaja, ze rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastepuje fakturg czeSciowa
i fakturg koncowa, wg ponizszych zasad:
a) Wykonawca wystawia fakture cze$ciowg za okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2019r.,
przyjmujac, ze wartos$¢ tej faktury nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia, okre§lonego
w ust. 1.
b) Wykonawca wystawia fakture koncowa w wysokosci co najmniej 50% wartosci wynagrodzenia,
okreslonego w wust. 1, po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robét budowlanych
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust.1, stwierdzajagcy prawidtowe ich
wykonanie i potwierdzony przez Wykonawcg.
Zaplata nastapi w formie przelewu na rachunek bankowy Nr: ..........cccoociviiiniiniieniiinineeceereee ,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury.
Platnos¢ faktury dla Wykonawcy nastapi po dostarczeniu o$wiadczenia ewentualnego
podwykonawcy/podmiotu udostepniajacego osoby zdolne do wykonania zamowienia, o braku
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec podwykonawcy/podmiotu udostepniajacego osoby
zdolne do wykonania zamdwienia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie
wskazanym na fakturze.
Wartos¢, o ktorej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytutu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jej realizacja, w tym koszt m.in.
dojazdu oraz wszelkie nalezne podatki i optaty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia nie moze by¢
podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust 1.
Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich (PLN).
Wystawcg faktury bedzie czlonek konsorcjum...........cccccovvevieviiiciinciincnenieninene, 0 numerze
NIP...ooiiee, /bedzie Wykonawca.
Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego podejmowac zadnych czynnosci, w szczegdlnosci zawiera¢ umow, zwlaszcza cesji
lub porgczenia, ktéorych skutkiem mogloby by¢ przejecie na osobe trzecig wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego albo wstgpienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o dziatalno$ci leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).
§5

Nadzoér i przedstawiciele stron na budowie
Wykonawca ustanawia:
Inspektora nadzoru robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej W osobie:

e e .. ir uprawnien . veeeeeene. Z dnia ;
Inspektora nadzoru robot samtarnych w speCJalnosm 1nstalacy]ne] w zakres1e sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
w osobie

. . Nr uprawnien .. cerereeenn.. Z dnia ;
Inspektora nadzoru robot elektrycznych W speCJalnosa 1nstalacyjnej W zakres1e sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:
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4)
2.
1)
2)
3)

3.

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

................................................................................ 0T UPrawnien ................cceeeeeee. Z dnia ..l
Inspektorzy nadzoru os$wiadczaja, ze sa czlonkami Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze weryfikacyjnym odpowiednio: nr...........cccecverurennenne 1) (U 5 1) (TR

Przedstawicielami Zamawiajacego s3:
Koordynator realizacji UmMOWY: ......cccouvevveeeereeenirecnnenns

W zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy Koordynator po stronie Wykonawcy wskazany
w ust. 1 pkt 4. wspotpracuje z Koordynatorem po stronie Zamawiajacego, wskazanym ust. 2 pkt 1.

§6

Obowiazki stron
Nadzoér inwestorski petniony bedzie we wszystkich branzach z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami ustawy — Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) - dalej pr. bud., jak
réwniez zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie okre§lonym w niniejszej
Umowie.
Wykonawca zapewnia obecno$¢ na placu budowy i/lub w siedzibie Zamawiajacego o0sob
wskazanych w § 5 ust. 1 w sposob gwarantujacy sprawng i ptynng realizacje robot budowlanych,
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1. Zamawiajacy wymaga, codziennej
obecnosci przynajmniej jednej osoby wskazanej w § 5 ust. 1, w zleznosci od rodzaju wykonywanych
w danym momocie rob6t. Dodatkowo w sytuacjach tego wymagajacych Zamawiajacy wzywa do
wstawienia si¢ na placu budowy pozostatych inspektorow nadzoru lub koordynatora,
W wWyznaczonym terminie.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
reprezentowanie Zamawiajacego wobec pozostatych wykonawcow realizujacych roboty budowlane,
ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1 w ramach umocowan wynikajacych z niniejszej Umowy;
Scista wspotpraca z Zamawiajacym i1 osobami przez niego upowaznionymi, w zakresie realizacji
robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;
przygotowanie, na zadanie Zamawiajacego wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacja
rob6t budowlanych, wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;
kontrola, weryfikacja 1 szczegdtowa ocena jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak rowniez wyrobow, ktore ze wzgledoéw
technologicznych nie powinny mie¢ zastosowania w ramach realizacji robot wykonywanych
w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;
kotrolowanie i monitorowanie dziatanh wykonawcdéw realizujacych roboty budowlane w ramach
zadania okre$lonego w § 2 ust. 1, w zakresie zapewnienia dobrej jako$ci wykonywanych robot
1 $wiadczonych ustug;
kontrolowanie zgodno$ci wykonynych roboét budowlanych ujetych w zadaniu okreslonym w § 2 ust.
1, z dokumentacjg projektowa, wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjetymi
harmonogramami;
nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. poz, bezpieczenstwa
1 higieny pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
wspolpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robot budowlanych ujetych w zadaniu
okreslonym w § 2 ust. 1;
sporzadzanie protokotow konieczno$ci w przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych
lub zamiennych. Zapisy § 8 ust. 3 obowigzuja;

10) przygotowanie materiatdbw do odbioru koncowego robét budowlanych wykonywanych w ramach

zadania okreslonego w § 2 ust. 1, powiadomienie wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego
o terminie odbioru koncowego;
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11) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postepowania sadowego — ekspertyzy, opinie itd.,

itp.;

12) podejmowanie dziatan dyscyplinujaco - korygujacych, szczegdlnie w zakresie:

a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodno$ci postepu robot z przyjetymi harmonogramami;

b) zapewnienia wlasciwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania i organizacji robot
przez wykonawcow realizujacych roboty budowlane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;

c) przestrzegania na budowie wlasciwych przepiséw prawno - porzadkowych oraz decyzji i zalecen
Zamawiajacego;

d) uczestniczenie i koordynowanie przebiegu odbiorow robdt zanikajacych Iub ulegajacych
zakryciu, prob i rozruchéw na kazdym etapie, odbioréw czesciowych robét i odbioru koncowego
robot, wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1;

e) sprawdzenie i opiniowanie protokotéw odbioru czg¢$ciowego oraz robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a takze protokotu odbioru koncowego robot wykonywanych w ramach
zadania okreslonego w § 2 ust. 1;

f) opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych 1 kosztorysowych
proponowanych przez wykonawce realizujacego roboty budowlane ujete w zadaniu okreslonym
w § 2 ust. 1| wymagajacych decyzji Zamawiajacego;

g) sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzonych przez wykonawce realizujacego roboty
budowlane w ramach zadania okre$lonego w § 2 ust. 1, w zakresie obmiarow robot, naktadow
rzeczowych, cen i narzutow oraz faktur.

h) rzeczowe i finasowe rozliczenie robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego § 2 ust. 1, kontrolowanie zgodnos$ci zakresu i jako$ci robot, oraz podpisywanie
dokumentow rozliczeniowych z tym zwigzanych tj.: protokotow odbioru robot. Wykonawca
zobowiazany jest rowniez do sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych, tj.: ksigzki obmiaru
robot i kosztoryséw powykonawczych;

13) ochrona i reprezentowanie interesdw Zamawijacego na budowie w zakresie zagadnien technicznych

2)

w ramach dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 2, w szczegdlnosci:

a) kontrola realizacji i przeptywu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej wytwarzania
przez wlasciwego projektanta - wg warunkéw i termindw okreslonych w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a projektantem;

b) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowania do
Zamawiajacego o dokonanie zmian i/lub uzupehien,

¢) rekomendowanie zmian rozwigzan projektowych, ktére moga by¢ lesze i efektywniejsze pod
wzgledem technicznym, funkcjonalnym badz eksploatacyjnym,

d) dokonywanie odbiorow czeSciowych i odbioru kofcowego zakontraktowanej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przez prawo opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami,

e) weryfikacja formalna i techniczna przekazywanej dokumentacji w zakresie wykonania robot
budowlanych w ramach zadania okre$lonego w § 2 ust. 1.

§7
Uprawnienia stron

Wykonawca uprawniony jest do:

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdlnych robot budowlanych
wykonywanych w ramach zadania okreslonego § 2 ust. 1 polecenia, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, dotyczacego usunigcia wad, usterek nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw uprzednio zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz lub opinii rzeczoznawcow dotyczacych prowadzonych robét budowlanych
i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych, o czym powiadamia Zamawiajacego;

zadania od kierownika budowy lub kierownikow robot w zakresie robot budowlanych, okreslonych
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2)
3)

4)

5)

6)

w § 2 ust. 1, dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem budowlanym, o czym
powiadamia Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

udzialu — poprzez wyznaczonego przedstawiciela — w czynnosciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje, proby,
odbiory i inne, z prawem glosu, a w przypadkach spornych — z prawem decyzji w rozpatrywanych
sprawach;

akceptowania lub odrzucania wnioskéw Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia zadania
okreslonego w § 2 ust. 1;

kontroli stanu zaawansowania wykonywania robo6t budowlanych w ramach zadania okre§lonego w §
2 ust. 1 we wszystkich etapach ich realizacji;

niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych wykonawcow robot
budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, informacji dotyczacych
stanu ich realizacji,

podejmowania decyzji wiazacych Wykonawce oraz wykonawcow robdt  budowlanych
wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w sprawach zwianych z z ich realizacja.
podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych.

§8

Nadanie upowaznienia
Wykonawca, w granicach umocowania wynikajacego z niniejszej Umowy, jest przedstawicielem
Zamawiajacego wobec wykonawcy robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1.
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, jest upowazniony, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ do zlecenia
stronie wykonujacej roboty budowlane w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1, realizacji prac
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonawca zleca
wykonanie robot, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy i niezwlocznie zawiadamia o tym Zamawiajacego.
Wydawanie polecen wykonania robdt dodatkowych, okreslonych w ust. 2 lub rob6t zamiennych
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§9
Informacje dotyczace dokumentacji

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 znajduje si¢ w Dziele Techniczno —
Gospodarczym Zamawiajacego, do biezacego wykorzystania przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy.

Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do udostepnienia Wykonawcy dokumentéow okreslonych
w ust. 1 1 statej wspotpracy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest Koordynator po stronie
Zamawiajacego wskazany w § 5 ust. 2 pkt 1.

§10
Odpowiedzialno$¢ stron umowy

1. W przypadku nie stawienia si¢ 0sob wskazanych w § 5 ust. 1 na placu budowy i/lub w siedzibie

Zamawiajacego w terminach wymaganym przez Zamawiajacego, okreslonych w § 6 ust. 2,
Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 2 000,00 zt. brutto, kazdorazowo za wystapienie
takiego przypadku.

2. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 4 ust.1.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce zaptaci on Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.
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1)

1)

2)

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1.

5. W przypadku okreSlonym w ust.l, gdy opoznienie przekroczy 5 dni, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokosci 5 %
warto$ci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 ust.1.

6. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
kar umownych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W przypadku gdy szkody Zamawiajacego spowodowane dziataniem Wykonawcy przekraczajg
wysokos$¢ kar umownych okreslonych powyzej, niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogo6lnych.

9. Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajacego na zasadach ogdlnych w oparciu o przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§11
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastapi¢ w kazdej chwili w przypadku

zaistnienia jednego z wymienionych przypadkow:

Wykonywania Umowy przez Wykonawce w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa lub

postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegdlnosci w przypadku naruszen w zakresie podstawowych

obowigzkow Wykonawcy okre§lonych w § 5.

W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czeSci umowy, tj.: do momentu odstgpienia.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, kary umowne

okreslone w § 10 ust. 4 obowiazuja.

§12

Podwykonawcy
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zamowienia podwykonawcy w zakresie innym niz
wskazany przez Wykonawce w ztozonej w postepowaniu ofercie.
Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 begdzie mozliwa takze na Zadanie Zamawiajacego w przypadku
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Przed zgloszeniem zadania Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o zakresie zarzutow w stosunku do w/w osoby, w celu usunigcia stwierdzonych naruszen, chyba
ze okoliczno$ci wymagaja natychmiastowej reakcji. Zapisy § 10 ust. 2 obowigzuja.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania 0sob, ktorym zleca wykonanie
czesci lub calosci przedmiotu umowy. W razie naruszenia przez Wykonawce ust. 1 Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zadania kary umownej
okreslonej w § 10 ust. 4.
Powierzenie wykonania czgSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia objetego niniejsza umowa.

§13

Zakres i warunki zmiany umowy
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
Jezeli konieczno$¢ zmian bedzie nastgpstwem dzialan instytucji, ktéra przyznata srodki na
sfinansowanie zadania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz gdy nastgpi zmiana przepisOw prawa
w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy;
Doprecyzowania zapisOw niniejszej umowy, w przypadku udzielenia zamoéwienia wykonawcy
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3)

4)

5)
6)
a)
b)
c)

d)
7)

realizujacego zadanie, okreslone w § 2 ust. 1;

Terminu realizacji umowy, pod warunkiem:

a) zmiany warunkéw dofinansowania, o ktorych mowa w pkt 1.;

b) przestojow i opoznien w realizacji robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania
okreslonego w § 2 ust. 1,

¢) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot budowlanych w ramach zadania okreslonego w § 2
ust. 1,

d) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

e) wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do
ktorych wykonawca robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w § 2
ust. 1 byt zobowiazany,

f) dzialan osob trzecich lub organéw wiladzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania okre$lonego w § 2
ust. 1 lub wystgpig opoznienia w wydaniu przez w/w organy decyzji o charakterze
administracyjnym.

Przedstawicieli stron Umowy po stronie Wykonawcy, w nast¢pujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy;

¢) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiany podwykonawcy. Zapisy § 12 obowiazuja.

Zmian wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

zmiany stawki podatku od towaréw i ushug;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcg.

Zmiany, o ktérych mowa, moga nastapi¢ od daty wejscia w zycie stosownych przepiséw prawa.

Wystapienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 3 lit. a, c, d.

Zmiany sposobu platnosci w przypadku zmiany Ustawy o podatku od towaru i ustug (VAT)

w zakresie mechanizmu split payment.

W przypadkach wystgpienia opoznien strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny

okres przesunigcia terminu zakonczenia roéwny bedzie okresowi przerwy lub postoju

w wykonywaniu robdt budowlanych w ramach zadania okreslonego w § 2 ust. 1.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pis$mie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 14

Postanowienia koncowe
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
Umowa zostaje sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowg zastosowanie maja przepisy prawa polskiego
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo budowlane.
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4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§15
Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacja umowy beda rozpatrywane przez sad wlasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

Integralng czg$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



